

Znak sprawy: ZP.271.05.2017

Odpowiedź na pytanie z dnia 19 lipca 2017 roku Wykonawcy B w przetargu nieograniczonym na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń gimnazjum na potrzeby przedszkola, budowa stołówki wraz z zapleczem kuchennym oraz budowa dolnego źródła ciepła”

Pytanie 1.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach SIWZ paragraf XV ust. 8 „Kryterium terminu realizacji przedmiotu umowy”, a mianowicie:

Zamawiający dopuszcza możliwości skrócenia terminu realizacji o cztery pełne miesiące, za co przysługuje 20 pkt, a w akapicie poniżej Zamawiający przewiduje skrócenie terminu realizacji o maksymalnie trzy miesiące.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 1.

Rozbieżność w zapisach SIWZ paragraf XV ust. 8 „Kryterium terminu realizacji przedmiotu umowy” jest błędem pisarskim Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji umowy o cztery pełne miesiące, za co możliwe jest do otrzymania 20 pkt, wspomniany akapit powinien brzmieć:

Zamawiający przewiduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie do czterech miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o okres dłuższy niż cztery pełne miesiące, do oceny ofert zostanie przyjęty do punktacji w kryterium okres czterech miesięcy.


Bolesław Świątek