Na podstawie art. 38 ust.2 Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ dla zadania" Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Szkolnego - Przedszkolnego Nr1 w Popowie"

Pyt. 1.

Czy kraty okienne należy oczyścić i pomalować tak jak balustrady, czy wymienić na nowe. 

Specyfikacja Techniczna w jednym miejscu mówi o wymianie krat a innym o malowaniu.

Natomiast w przedmiarze robót w ogóle nie ma tych pozycji.

Odp. 

Istniejące kraty należy oczyścić i ponownie pomalować. Powyższe należy uwzględnić w ofercie, w załączeniu przedmiar uzupełniający

Pyt. 2. 

Czy kosztorys ma mieć formę szczegółową czy uproszczoną. 

Odp. 

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy w formie uproszczonej. Zamawiający może jednak  poprosić oferentów o przedstawienie kosztorysów w formie szczegółowej.

Pyt.3.

Wymagane ubezpieczenie OC na kwotę min. 200.00,- zł ma być deliktowe czy kontraktowe 

Odp. 

Zamawiający wymaga załączenia ubezpieczenia deliktowego.

Pyt.4. 

W Specyfikacji Technicznej podane jest, że tynki mają być mineralne. W jednym miejscu pisze o barwionych w masie a innych o malowanych. Zaś w Specyfikacji Technicznej Szkoły w Wąsoszu Górnym jest mowa o akrylowych. W związku z tym czy możemy rozumieć o dowolności zastosowania rodzaju tynków. 

Odp. 

W ofercie należy uwzględnić tynki akrylowe. 

Pyt.5.

Specyfikacja Techniczna mówi o zrobieniu otworów wentylacyjnych przy izolacji stropu pod pokryciem z blachy falistej budynku stołówki i przyległego łącznika. W przedmiarze brak jest tych pozycji. Ze Specyfikacji Technicznej wynika że wełna 12 cm ma być ułożona 2 x 6 cm na mijankę a w innym miejscu że grubość ma być 15 cm. Proszę o sprecyzowanie grubości.

Odp.

W przypadku docieplenia stropów w budynku Szkoły Podstawowej w Popowie informujemy, że występują trzy rodzaje docieplenia stropów wełną mineralną: 

1. Strop nad salą gimnastyczną
- płyty z wełny mineralnej twardej gr. 15cm

2. Strop nad stołówką

- płyty z wełny mineralnej układane luźno gr.15cm

3. Strop nad łącznikiem

- płyty z wełny mineralnej układane luźno gr.12cm

W wycenie należy uwzględnić wykonanie otworów wentylacyjnych.

Pyt.6.

Czy wymagany jest plan BIOZ i czy należy uwzględnić dodatkowe ogrodzenia, ponieważ w przedmiarze brak jest powyższego, nadmieniam że wykorzystywane materiały termoizolacyjne są materiałami lekkimi bez ostrych krawędzi – czy wystarczy zabezpieczenie z ostrzegawczych pasów foliowych i tablic. 

Odp.

Dla powyższego zadania plan BIOZ jest wymagany. Teren budowy należy zabezpieczyć zgodnie z aktualnymi przepisami BHP, uwzględniając charakter budynku.

Pyt.7

Ze Specyfikacji Technicznej wynika, że można zastosować inne materiały o podobnych parametrach. Czy w związku z tym zamiast granulatu z celulozy można zastosować granulat z wełny mineralnej który jest lepszy. 

Odp. 

Zgodnie z założeniami Specyfikacji Technicznej i Prawem Zamówień Publicznych, oferent ma prawo zamienić projektowane materiały na inne jednakże o nie gorszych parametrach niż przewidziane w projekcie. W przypadku zamiany materiałów oferent winien załączyć kartę techniczną materiałów w celu potwierdzenia parametrów technicznych. 

Pyt. 10 Przedmiar robót -  Kotłownia, pozycja 64. obmiar = 0m2. Proszę podać jaką wartość obmiaru należy wstawić?

Odp. 
W poz. 64 przedmiaru robót dotyczącego modernizacji kotłowni należy przyjąć obmiar  7,204m2
Pyt. 11Proszę o przesłanie zestawienia elementów kotłowni.

Odp. 
Zgodnie z dokumentacją projektową – do wglądu w siedzibie Zamawiającego

Pyt. 12 Proszę o podanie jakiej firmy należy zastosować grzejniki, gdyż w przedmiarze robót jest podane zbyt mało informacji?

Odp. 
W dokumentacji projektowej zastosowano grzejniki panelowe KERMI, szczegółowe zestawienie zawarte zostało w opracowaniu  – do wglądu w siedzibie Zamawiającego

Pyt. 13 Proszę o podanie jakiej firmy ma być kocioł grzewczy?

Odp. 
W dokumentacji projektowej zastosowano kocioł firmy HEF Lubliniec, szczegółowe zestawienie zawarte zostało w opracowaniu  – do wglądu w siedzibie Zamawiającego

Pyt.14 Czy w przedmiarze są ujęte obróbki murków ogniowych ?

Odp. 
W przedmiarze uwzględniona została wymiana wszystkich obróbek blacharskich.

Pyt.15. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót –Termomodernizacja budynku wraz z kolorystyką elewacji budynków Gminnego Zespołu Szkolnego - Przedszkolnego Nr1 w Popowie (ST-1) w pkt.2.2. – uwagi ogólne pkt.2, pisze że „w ramach inwestycji przed wykonaniem docieplenia należy zdemontować wszystkie okratowania okienne, o po dociepleniu zamontować nowe kraty w oknach wszystkich pomieszczeń parterowych. Należy również oczyścić i pomalować istniejące balustrady w kolorze podanym w p.7. 

Prosimy o odpowiedź czy w zakres zamówienia wchodzą wymienione roboty, jeżeli tak to prosimy o podanie przedmiaru robót na wyżej opisany zakres.

Odp. 
Istniejące okratowanie okienne przed dociepleniem należy zdemontować, po ociepleniu budynku zamontować kraty z uprzedniego demontażu. Zarówno okratowanie jak i balustrady stalowe należy oczyścić i pomalować farbą nawierzchniową – w załączeniu przedmiar uzupełniający.

Pyt. 16. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót –Termomodernizacja budynku wraz z kolorystyką elewacji budynków Gminnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr1 w Popowie (ST-1) w pkt.2.4. „przyjęty zestaw kolorów”,  pisze że kolorystykę elewacji opracowano w oparciu o paletę barw ArtLine  firmy BAUMIT zastosowano następujące kolory: ……… i nie wymieniono

kolorów.

W związku z powyższym prosimy o podanie rodzaju wyprawy tynkarskiej elewacyjnej (np.tynk akrylowy, mineralny, silikonowy, silikatowy itp.) i czy wyprawa ma być barwiona w masie czy może  malowana farbami elewacyjnymi  (np. farba emulsyjna, akrylowa, silikonowa itp.) oraz przedstawienie palety kolorów  na wykonanie kolorystyki elewacji.

Odp. 
Kolorystkę elewacji opracowano w oparciu o paletę barw firny ATLAS, zastosowano następujące kolory ATLAS 0532, ATLAS 0053. Należy zastosować akrylowe. Kolorystyka budynku – do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pyt.17. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót –Termomodernizacja budynku wraz z kolorystyką elewacji budynków Gminnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr1 w Popowie (ST-1) w pkt.3.2 „Styropian ppkt.B ”, pisze że do izolacji ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu oraz izolacji cokołów przy grubości docieplenia  100 mm zastosować docieplenie ze styropianu

odmiany EPS 200-036. Prosimy o odpowiedź czy zakres ten jest zawarty w poz.17 przedmiaru robót, jeżeli tak (lub nie) to prosimy o wyjaśnienie i podanie zakresu ilościowego tych

robót (przedmiaru robót), który jest niezbędny do prawidłowej wyceny oferty.

Odp.
Powyższe prace nie wchodzą w zakres przedmiotowego zadania.

Pyt 18. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót –Termomodernizacja budynku wraz z kolorystyką elewacji budynków Gminnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr1 w Popowie (ST-1) w pkt.3.4, pisze że zgodnie z opracowaną kolorystyką zawartą w dokumentacji  projektowej występuje mozaikowa masa tynkarska do nakładanie ręcznego wykonana na bazie żywic        syntetycznych z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o granulacji ok.2,0 mm (faktura mozaikowa).

Prosimy o odpowiedź, czy występuje i gdzie na elewacji faktura mozaikowa, jeżeli tak o przedstawienie przedmiaru robót na ten zakres.  

Odp.
Na przedmiotowej elewacji nie występują tynki mozaikowe  

Pyt.19. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót –Termomodernizacja budynku wraz z kolorystyką elewacji budynków Gminnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Popowie (ST-1) w pkt.2.2 , pisze że w zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wchodzi „wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”.

Prosimy o odpowiedź czy w/w roboty wchodzą w zakres robót objętych niniejszym zamówieniem. Jeżeli tak to prosimy o podanie przedmiaru robót na ten zakres.  

 Odp.
Stolarka okienna i drzwiowa została już wymieniona, powyższe prace nie wchodzą w zakres zamówienia.

Pyt. 20. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót –Termomodernizacja budynku wraz z kolorystyką elewacji budynków Gminnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Popowie (ST-1) w pkt.6.2.1. „Izolacja stropu pod przykryciem z blachy falistej budynku stołówki i przyległego łącznika,przedstawiono technologię wykonania izolacji i kolejność wykonania poszczególnych robót, zaczynając od usunięcia pokrycia dachowego i dalej dalsze czynności, natomiast w dziale 4.3 i 4.4 książki obmiarów przedstawiono inne założenia czyli demontaż podsufitki, ułożenie izolacji z wełny i ponowny montaż zdemontowanej wcześniej podsufitki. Prosimy o odpowiedź którą            technologię należy przyjąć do wyceny  tego zakresu robót oraz czy na izolacji z wełny mineralnej należy ułożyć wiatroizolację.

Odp.
Prace należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem, nie ma konieczności wykonywania wiatroizolacji.

Pyt.21. Czy w cenie oferty należy uwzględnić drugą warstwę siatki na wysokości parteru budynku w celu zwiększenia odporności na uderzenia. 

Odp. 
Druga warstwa siatki na wysokości parteru nie jest wymagana.

Pyt.22 . Prosimy o uaktualnienie wzoru harmonogramu ( załącznik nr 6 ) ponieważ terminy realizacji uległy przedawnieniu. Czy przez zapisy odnośnie terminów realizacji mamy rozumieć że w miesiącach grudzień 2006 do kwiecień 2007 nie możemy planować wykonania  żadnych robót.

 Odp. 

Prace należy zaplanować w terminie od podpisania umowy do dnia 31.07.2007 r, biorąc pod uwagę to, że zamówienie będzie wykonywane w trakcie roku szkolnego. W załączeniu uaktualniony wzór harmonogramu

Pyt.23 W jaki sposób należy wypełnić załącznik nr 1G (Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń będących w dyspozycji Wykonawcy)? Brak jest opisu do jednej z kolumn.

Odp.

Opis do kolumny - " Ilość"

Pyt. 24 Kosztorys na wykonanie i remont kotłowni poz. 64 - proszę o potwierdzenie prawidłowego obmiaru 

Odp. 

W poz. 64 przedmiaru robót dotyczącego modernizacji kotłowni należy przyjąć obmiar  7,204m2
Pyt. 25

Kosztorys na modernizację centralnego ogrzewania poz. 32 - czy informacja zapisana odręcznie ołówkiem tj. 72 szt. głowic z demontażu - potrącić z wartości materiałów?

Odp.

Tak

