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1. PODSTAWOWE  WIELKOŚCI

----------------------------------------------
Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję (objęte niniejszym projektem) :

- długość kanalizacji grawitacyjnej – łącznie 3 291.5 mb w tym

    - średnicy 200 x 5.9 mm PCW – 2 655.5 m

    - średnicy 250 x 7.3 mm PCW – 487.5 m

    - średnicy 200 mm żel. z termoizolacją – 148.5 m

- ilość studzienek rewizyjnych ( 1.2 m (przelotowych, węzłowych i kaskadowych) – 71 szt.,

- ilość studzienek inspekcyjnych ( 400 mm – 2 szt.,
- ilość przewiertów : - 4 szt., o łącznej długości 31.5 m

- ilość projektowanych przykanalików – 105 szt.,

- łączna długość przykanalików (do I studzienki rewizyjnej) – 1609.80 mb – w tym 81.0 m 

   rurociągu tłocznego ( 40 x 2.3 mm PE,

- łączna długość (od studzienki przykanalika do lica budynku) – 498.4 mb,

- ilość przewiertów dla przykanalików – 13 szt. o łącznej długości 52.0 mb,

- 2 przepompownie ścieków (o wydajności ok. 4 dm3/s oraz 1 dm3/s

- rurociągi tłoczne ( 110 x 6.6 PE o długości 795.5 mb i ( 50 x 2.9 mm PE o dług. 120.0 mb,

- rura osłonowa na rur. tłocznym ( 225 PCW; L = 3.0 m,

- przewiert pod punktem geodezyjnym ( 219.1 x 4.5 stal.; L = 3.0 m,

- zagospodarowanie terenu przepompowni P1.

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA

----------------------------------------------
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa Nr 5/04 zawarta, na podstawie zlecenia z dnia 1.10.2004r. z Wójtem Gminy w Popowie w dniu 15.10. 2004r. 

Opracowanie wykonano w oparciu o następujące materiały :

- decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Urząd Gminy 

   w Popowie z dnia 2.05.2005r.,

- warunki techniczne dotyczące projektowanej kanalizacji, wydane przez Urząd Gminy Popów 

   dnia 13.12.2004r.,

- zgody właścicieli posesji na przedstawioną przez projektanta trasę kanału i przyłącza

   kanalizacyjnego do budynku wraz z uzgodnieniem lokalizacji studzienki rewizyjnej na danej 

   posesji,

- podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000,wydane przez Powiatowy Ośrodek 

  Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Kłobucku, z dnia 3.08.2004r., pod numerem

  212 - 51/04,

- mapa topograficzna (poglądowa) w skali 1: 5000,

- koncepcja gospodarki ściekowej dla gminy Popów, opracowana przez PP–U–H „PIAST–POL”

   w Opolu w 1996 r.,

- „Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w miejscowościach,

  wykonana w październiku 2004 r. przez Biuro Badawczo – Projektowe Geologii i 

  Ochrony Środowiska „GEOBIS” w Częstochowie, 

- ustalenia ze Zleceniodawcą tj. Urzędem Gminy w Popowie,

- wizja lokalna w terenie,

- własne pomiary uzupełniające (sytuacyjno-wysokościowe),
- uzupełniające pomiary wysokościowe, wykonane w listopadzie 2004r przez geodetę na terenie

  wskazanym przez projektanta,

- uzgodnienia z właścicielami posesji,

- „Instrukcję projektowania, wykonania i odbioru instalacji z PCW i PE”- część III, „Zewnętrzne 

   sieci kanalizacyjne z PCW” - wydanie „GAMRAT” w 1993r.,

- rozporządzenia i zarządzenia, literaturę, normy państwowe i branżowe, katalogi.                                                         
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3. OPIS  OGÓLNY

-------------------------
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do budynków (posesji) w miejscowościach: Popów Parcela, Zbory i Florianów oraz z pompownią ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rurociągami tłocznymi. 

Ścieki z tych części miejscowości odprowadzane będą częściowo grawitacyjnie, częściowo poprzez przepompownie i rurociągi tłoczne do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Częstochowskiej w Zawadach (w pobliżu kościoła). Przepompownie ścieków pracować będą 

w układzie prostym, tzn. ścieki z każdej przepompowni tłoczone będą do kanału grawitacyjnego, doprowadzającego ścieki do istniejącej kanalizacji w ul. Częstochowskiej.     

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej, jako grawitacyjna, umożliwia skanalizowanie maksymalnej ilości posesji, zarówno istniejących jak i przyszłościowych, usytuowanych                     w zasięgu tej kanalizacji. Do projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano podłączenie wszystkich istniejących posesji. Jedynie właścicieli posesji złożyło pisemną rezygnację o nie ujmowaniu ich posesji w projekcie.

Poszczególne budynki mieszkalne, podłączone będą do kanalizacji ulicznej poprzez indywidualne przykanaliki (przyłącza kanalizacyjne), włączone do sieci za pomocą przewidzianych na kanale trójników lub bezpośrednio do studzienek rewizyjnych. 

Trasa przyłącza kanalizacyjnego dla danej posesji, z uwzględnieniem istniejącego bądź projektowanego rozwiązania wysokościowego gospodarki ściekowej została ustalona z właścicielem danej posesji w formie umowy zawartej pomiędzy właścicielem a Wójtem Gminy, z upoważnienia którego umowę podpisał projektant. Umowy te będące w posiadaniu Urzędu Gminy, stanowią podstawę do wydania przez inwestora tj. Gminę Popów, oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomościami, objętymi inwestycją, na cele budowlane.

Do kanalizacji grawitacyjnej możliwe będzie przyszłościowe podłączanie nowych budynków 

(w całym okresie perspektywicznym) a również możliwa jest dalsza rozbudowa sieci dla terenów przewidzianych pod zabudowę, zgodnie z przestrzennym planem zagospodarowania terenu gminy Popów.
4. BILANS ŚCIEKÓW  BYTOWO-GOSPODARCZYCH

--------------------------------------------------------------------------
Niezbędne dane, potrzebne do określenia ilości ścieków bytowo-gospodarczych dla rozpatrywanej części miejscowości uzyskano w Urzędzie Gminy Popów. 
Na podstawie w/w danych przyjęto :
- ilość mieszkańców terenu objętego projektowaniem :

  94 domy x 4 osoby/dom = 376 osoby

  (docelowo : 105 domów x 4 osoby/dom = 420 osób),

- ilość pracowników, zatrudnionych w zakładach zlokalizowanych na terenie objętym

  opracowaniem – przyjęto orientacyjnie – 100 osób.

Ilość ścieków wyliczono na podstawie „Wytycznych technicznych programowania i projektowa-nia zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych”, podanych
w poradniku „Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe” wydanie „Arkady” 1971r.,
na podstawie Zarządzenia Nr 20 MGK z 30.06.1965r. w sprawie wytycznych technicznych projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 15/65) oraz w oparciu o aktualnie preferowane wskaźniki zapotrzebowania wody i ilości ścieków. Do obliczeń przyjęto :
- średnia ilość ścieków bytowo-gospodarczych – 130 l/Md - obecnie
                                                                             150 l/Md   - perspektywicznie 
- średnia ilość ścieków przyjęta na jednego pracownika – 30 l/dobę,
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- współczynnik nierównomierności dobowej – Nd = 1.1 (wieś do 5000 mieszkańców)
- współczynnik nierównomierności godzinowej – Ng = 1.3 (wieś do 5000 mieszkańców)
- gospodarstwa domowe dla 6 klasy wyposażenia mieszkań (zlew kuchenny, spłukiwany ustęp
  i urządzenia kąpielowe zasilane z bojlera elektrycznego).
Ilość ścieków zestawiono tabelarycznie.

Zgodnie z tabelą Nr 1 bilansu ścieków, ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej w Popowie przy kościele będzie wynosiła : 

- dobowo : Qdśr = 57.0 m3/d,

                  Qd max = 62.78 m3/d,

- godzinowo : Qhmax = 3.88 m3/h = 1.08 l/s.                                                              
W okresie perspektywicznym ilość ścieków będzie wyższa i wynosić będzie :

- Qdmax = 94.38 m3/d,

- Qhmax = 5.60 m3/h = 1.55 l/s.

5. DOBÓR  ŚREDNIC  KANAŁÓW

-----------------------------------------------
Dla maksymalnego przepływu q = 1.55 dm3/s i minimalnego spadku i = 5o/oo, w oparciu o nomogram dla kanałów kołowych wg wzoru Manninga, przyjęto średnicę 200 mm i odczytano 

- napełnienie kanału – 3.0 cm,

- prędkość przepływu ścieków - 0.6 m/s.

Napełnienie kanału oraz prędkości przepływu są niewielkie, jednak uwzględniając ukształtowanie terenu, na niektórych ciągach kanalizacyjnych zwiększenie spadku jest niemożliwe. Na odcinku : włączenie do istniejącej sieci (studzienka S0) – studzienka rewizyjna S9, o długości 487.5 m, spadek zmniejszono do 3.5 o/oo, licząc się z koniecznością okresowego płukania sieci. Rozwiązanie takie spowodowane jest koniecznością zachowania minimalnego przykrycia kanału oraz brakiem możliwości lokalizacji w tym rejonie przepompowni ścieków, gdyż właściciele działek nie wyrazili na lokalizację przepompowni ścieków zgody. Należy zaznaczyć, że na wyżej wymienionym odcinku występują największe przepływy ścieków, w tym przepływ z rurociągu tłocznego pompowni P. Maksymalny przepływ wynosić będzie około 

4.0 l/s (wydajność pompy + spływ grawitacyjny z poszczególnych posesji). Dla takiego przepływu odczytano :

- napełnienie h = 5.5 cm

- prędkość przepływu v = 0.6 m/s         

Prędkość taka powinna być wystarczająca do tzw. samooczyszczenia kanalizacji na tym odcinku. Na niektórych odcinkach projektowanej sieci przepływy będą mniejsze, co może nie spełniać warunku tzw. samoczyszczenia się tych odcinków kanału. Jednak, zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Projektowania, przyjęto dla całej kanalizacji średnicę 200 mm, jako minimalną dla sieci ulicznej. Zaleca się, szczególnie na końcówkach sieci grawitacyjnej, gdzie przepływy są niewielkie, okresowe czyszczenie kanałów poprzez płukanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu samojezdnego typu „WUKO”. Należy zaznaczyć, że przy spadkach większych od minimalnego, prędkość przepływu ścieków przekraczać będzie prędkość niezbędną do tzw. samoczyszczenia (0.8 m/s). W związku z zastosowaniem rur PCW, dla których współczynnik chropowatości jest zdecydowanie mniejszy niż dla rur betonowych lub kamionkowych, samoczyszczenie następować będzie przy mniejszych prędkościach (ok. 0.5 m/s).
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6. OPIS  TECHNICZNY

-------------------------------

6.1. TRASY  KANAŁÓW

---------------------------------
Przy ustalaniu trasy kanałów brano pod uwagę ukształtowanie terenu, rodzaj nawierzchni drogowej, zagospodarowanie terenu, a także lokalizację poszczególnych przykanalików. 

Na usytuowanie kanału w terenie wpływ miało istniejące uzbrojenie terenu w sieć wodociągową,  kable teletechniczne oraz energetyczne.                                    

Jako zasadę przyjęto lokalizację kanału poza jezdnią asfaltową, w terenie ogólnodostępnym 

(w pasie drogowym). W przypadku końcowego odcinka sieci w Florianowie, kanał poprowadzono, za pisemną zgodą właścicieli, na terenach prywatnych, skracając tym samym długość przykanalików w sposób znaczący. 

W części ulicy Spokojnej w Zborach, z uwagi na brak wystarczającej szerokości pobocza lub istniejące uzbrojenie terenu, kanał poprowadzono w jezdni asfaltowej, na co uzyskano wstępną zgodę Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.

W przypadku sięgaczy, lokalizowano je w terenie nieutwardzonym, równolegle do osi pasa drogowego. 

W opracowaniu, o ile nie podano inaczej, przyjęto następujące odległości proj. kanału od :

- kabla telekomunikacyjnego ziemnego – 1.0 m,

- słupów telekomunikacyjnych i energetycznych – 1.5 m,

- kabli energetycznych NN – 1.0 m,

- wodociągu ulicznego – 2.0 m,

- przyłącza wodociągowego – 1.5 m,

- linii rozgraniczającej – 1.5 m,

- budynków mieszkalnych – 3.0 m,

- drzew o średnicy pnia do 0.5 m – 2.0 m,

- drzew o średnicy pnia ponad 0.5 m – 2.5 m,

- krzewów istniejących – 1.0 m,

- znaków osnowy geodezyjnej – 1.5 m.

Powyższe odległości, jako minimalne, należy zachować przy wytyczaniu trasy. Wytyczenie trasy

kanalizacji należy zlecić uprawnionym jednostkom geodezyjnym. Wytyczenia należy dokonać 

w oparciu o współrzędne studzienek kanalizacyjnych, dołączonych do niniejszego opisu (załącznik Nr 1).

6.2. GŁĘBOKOŚCI  I  SPADKI  KANAŁÓW

-----------------------------------------------------------

Głębokości kanałów na poszczególnych odcinkach wynikają z ukształtowania terenu, konieczności zachowania minimalnego spadku i = 5o/oo oraz głębokości wyjść poziomów odpływowych z poszczególnych budynków (dla stanu istniejącego lub projektowanego).         Jedynie dla niektórych ciągów, z uwagi na ukształtowanie terenu, przyjęto kanał o spadku mniejszym od 5o/oo (3.5 oraz 4.5 o/oo).

Ponieważ odcinki te są najbardziej obciążone ściekami i dodatkowo włączono do nich odprowadzenie ścieków z przepompowni, przepływy w tych kanałach są wystarczające do tzw. samoczyszczenia kanałów, tym bardziej, że przyjęto rury z PCW, które charakteryzują się małym współczynnikiem chropowatości. Maksymalne spadki przyjęte w projekcie nie przekraczają dopuszczalnych dla kanalizacji z rur PCW. Spadki kanałów podano na profilach podłużnych, na których podano także głębokości do dna kanału. W przypadkach, gdy przykrycie kanału jest mniejsze niż 1.2 m, w celu zabezpieczenia przewodu przed przemarzaniem, należy wykonać lokalne ocieplenie kanału poprzez obsypanie kanału żużlem granulowanym o grubości 

0.2 m i owinięcie papą. 
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Na odcinku pomiędzy studzienkami S8 ÷ S12, długości 207.5 m, zagłębienie kanału jest niewielkie (hmin = 0.5 m), co nie zabezpiecza kanału przed przemarzaniem. Przyjęto zastosowanie na tym odcinku rur żeliwnych ( 200 mm z fabryczną, sztywną izolacją termiczną typu ISOPAM, produkcji firmy COMETA – FRANCE a. s. Rury te, łączone na kielich i uszczelki gumowe, posiadają izolację termiczną z pianki poliuretanowej sztywnej, grubości 

41 mm, zabezpieczonej zewnętrznie przed uszkodzeniem. Dystrybutorem w/w rur jest producent lub Praga ul. Taborska 3 (Czechy). W uzasadnionym przypadku długość zastosowanych rur termoizolacyjnych można zmniejszyć o około 35.0 m, pod warunkiem wykonania na hektometrze 4 + 63.0 dodatkowej studzienki inspekcyjnej ( 400 mm PCW. Zamiast w/w rur można zastosować inny materiał z izolacją termiczną, pod warunkiem zachowania nie mniejszej izolacyjności rur i ich trwałości. Przyjęte rzędne terenu określono na podstawie interpolacji i mogą się różnić od rzeczywistych w terenie, stąd rzędne góry studzienki (włazu) należy dostosować do istniejącego terenu równając właz z płaszczyzną terenu.

6.3. UZBROJENIE  SIECI

-----------------------------------
Na trasie kanalizacji przewidziano studzienki rewizyjne (przelotowe, węzłowe i kaskadowe) w odległościach maksymalnie co 60 m (z uwagi na rodzaj materiału i mniejszą częstotliwość czyszczenia). Studzienki zlokalizowano na załamaniach trasy, w węzłach i na włączeniu przykanalików domowych. Studzienki zaprojektowano z typowych betonowych elementów prefabrykowanych z włazami żeliwnymi typu ciężkiego. Zewnętrzne powierzchnie studzienek należy zaizolować poprzez dwukrotne pomalowanie lepikiem lub abizolem R+P. Wykonanie studzienek i kaskad – zgodnie z załączonymi rysunkami. Średnica wewnętrzna studzienek – 1.20  m. Dopuszcza się stosowanie studzienek o średnicy 1.0 m przy głębokości kanału do 1.5 m. Włączenie rur kanalizacyjnych do studzienek, w tym przykanalików, należy wykonać jako szczelne, przy pomocy specjalnej nasuwki, na uszczelkę gumową. Studzienki rewizyjne Nr S9 i S10, z uwagi na zagłębienie kanału i zmniejszenie strat ciepła, przewidziano 

z tworzywa sztucznego (PCW), średnicy 400 mm. Na włączeniu przykanalików do kanału przewidziano trójniki z PCW jako jednokielichowe redukcyjne 45o średnicy  200/160 mm. Lokalizację trójników oznaczono na profilach podłużnych sieci, podając miejsce włączenia przykanalika z danej posesji. 

6.4. SKRZYŻOWANIA  Z  PRZESZKODAMI

-------------------------------------------------------------
Dokumentację opracowano na mapach zasadniczych w skali 1:1000, na których przedstawione jest uzbrojenie podziemne, z tym, że nie wszystkie urządzenia podziemne zostały naniesione. Przed przystąpieniem do robót, wykonawca winien zasięgnąć dodatkowych informacji od użytkowników terenów, przez które przebiegać będą projektowane trasy. Przedstawione na mapach uzbrojenie zostało uwzględnione w projekcie, a skrzyżowania 

z projektowanym kanałem zostały przedstawione na profilach podłużnych kanałów i rurociągów tłocznych. Skrzyżowania istn. uzbrojenia z przykanalikami przedstawiono na charakterystycznych profilach oraz w tabelarycznym zestawieniu przykanalików. 

UWAGA : W trakcie opracowywania projektu, zauważono błędy w rzędnych wysokościowych terenu, co zostało potwierdzone dodatkowymi pomiarami, wykonanymi przez geodetę bądź we własnym zakresie. Wyniki dodatkowych pomiarów zostały uwzględnione w projekcie. Jednak mogą się jeszcze zdarzyć różnice w ukształtowaniu terenu w trakcie realizacji sieci, które należy uwzględnić w wykonawstwie. W przypadkach istotnych, zmiany zostaną wprowadzone do projektu w ramach nadzoru autorskiego. 
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Zaleca się przed realizacją projektu wykonać kontrolne pomiary wysokościowe (w przypadkach wątpliwych), aby uniknąć problemów w trakcie budowy.

W miejscach skrzyżowań lub zbliżeń proj. kanału z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne powinny być prowadzone sposobem ręcznym pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Skrzyżowania z wodociągiem ustalono przy założeniu posadowienia wodociągu około 1.50 m poniżej terenu. Sieć telefoniczna posadowiona jest na głębokości około 0.70 m poniżej terenu, sieć energetyczna - 1.0 m poniżej terenu. Przed przystąpieniem do wykonania skrzyżowań należy ręcznie odkopać każde skrzyżowanie, zaniwelować położenie poszczególnych przewodów oraz sporządzić ewentualnie profil wykonawczy z naniesieniem zmian. Dopiero po rozwiązaniu ewentualnej kolizji można przystąpić do realizacji kanału. Z uwagi na brak pełnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, głównie wodociągu, w trakcie realizacji mogą wystąpić kolizje z tym uzbrojeniem. Przyjęto, że w trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej konieczne będzie przełożenie sieci wodociągowej średnicy 100 mm żel. w ilości 3 szt. oraz przełożenie przyłączy wodociągowych w ilości 10 szt. Zakłada się, że z kolidującego przyłącza wodociągowego zostanie wycięty odcinek rury długości około 2.0 m i zostanie wykonane obejście pod lub nad projektowanym kanałem przy użyciu rury PE ( 40 x 3.7 mm, łączonej 

z rurą stal. ocynk. przy użyciu kształtek przejściowych stal./PE. Obejścia można też wykonać przy użyciu rur stalowych ocynk. wg PN/H – 74200, łączonych na gwint przy użyciu kształtek ocynkowanych z żeliwa ciągliwego, zaizolowanych dwukrotnie taśmą „Denso”. 

Przy wykonywaniu obejścia należy zachować przykrycie przyłącza min. 1.5 m.

Rozwiązanie ewentualnej kolizji z wodociągiem ulicznym projektuje się poprzez zastosowanie

kształtek żeliwnych kielichowych i odcinków rur średnicy 100 mm wg PN-84/H-74101, łączonych na sznur i ołów, z zastosowaniem nasuwki dwudzielnej lub tzw. opasek naprawczych. 

Z uwagi na brak rzędnych posadowienia istniejącego uzbrojenia, w projekcie nie opracowano szczegółowo

jego obniżenia lub podniesienia. Powyższe będzie można rozwiązać projektowo, po dokładnym zaniwelowaniu danego uzbrojenia. Przy skrzyżowaniu trasy kanalizacji z kablem teletechnicznym lub energetycznym, na kabel ten należy założyć, jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem, dwudzielną rurę typu AROTA, średnicy 50 mm, długości min. 1.5 m.    

Skrzyżowania z drogami lokalnymi można wykonywać w wykopie otwartym,                                             z doprowadzeniem jezdni do stanu pierwotnego (z zagęszczaniem gruntu). Prowadzenie kanału w jezdni asfaltowej – w wykopie wąskoprzestrzennym, skrzyżowania z jezdnią asfaltową oraz wykonanie przykanalików, z uwagi na istniejące uzbrojenie i brak miejsca na komory montażowe i odbiorcze, przekopem, z doprowadzeniem jezdni do stanu pierwotnego. Zgodnie 

z wymaganiami Powiatowego Zarządu Dróg, w przypadku prowadzenia kanału w jezdni, konieczne będzie jej odtworzenie zgodnie z szczegółem przedstawionym na rys. Nr 11 oraz wykonanie nowego dywanika na całej szerokości jezdni. W przypadkach uzasadnionych (znaczna głębokość kanału, większy spadek podłużny oraz miejsce na komory : montażową 

i roboczą), projektuje się przewiertem, z zastosowaniem stalowej rury przewiertowej 

( 355.6 x 5.0 m wg PN/H-74244, zabezpieczonej antykorozyjnie typu WM-ZM, o długościach podanych na profilach podłużnych. Końcówki rury przewiertowej należy uszczelnić sznurem białym i pianką poliuretanową oraz obłożyć gliną plastyczną. 

W projekcie przyjęto, że komora montażowa o wymiarach około 2.0 x 5.5 m lokalizowana będzie w niższym miejscu przewiertu, a komora odbiorcza o wymiarach 1.5 x 1.5 m - po drugiej stronie jezdni. Długość odcinków rury przewiertowej - do 2.0 m. Przewiertem, długości 

3.0 m, zaprojektowano również przekroczenie punktu geodezyjnego w Florianowie (przy granicy z Zborami), bez jego naruszania.                                                              
Przy przejściu kanału pod przepustem ( 1.2 m (w sąsiedztwie przepompowni), w celu zabezpieczenia kanału przed przemarzaniem, projektuje się na szerokości przepustu założyć na kanał rurę ochronną długości 2.5 m ( 315 mm PCW lub stalową z uszczelnieniem końcówek manszetą elastomerową typu N, z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej. 
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Końcówki należy obłożyć gliną trwale plastyczną. Rura przewodowa powinna posiadać płozy typu E/C w odległości max 0.25 m od początku i końca rury ochronnej. Przyjęto płozy wysokości 35.0 mm. 

Na rurę przewodową, pomiędzy płozami, nałożyć otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej sztywnej długości łącznej 2.0 m i grubości 30 mm. Dla rur przewiertowych stosować płozy j.w. w odstępach max. 2.0 m, bez otulin termoizolacyjnych. W miejscach oznaczonych na profilach, rury kanalizacyjne należy ocieplić warstwą żużla granulowanego  

o grubości min. 0.2 m z owinięciem papą. W miejscach przewidzianych na profilu – część I 

(rys. Nr 8) należy zastosować rury z termoizolacją fabryczną. Zwraca się uwagę na konieczność wykonywania podsypki piaskowej oraz zagęszczonej obsypki piaskowej (do wysokości 0.2 m nad rurę), co w zasadniczy sposób decyduje o prawidłowym działaniu kanału. Słupy trakcji elektrycznej, w pobliżu których przebiega trasa kanałów, należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót ziemnych przez zastosowanie odciągów.

6.5. MATERIAŁ

-----------------------
W uzgodnieniu z Urzędem Gminy, przyjęto rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) typ „S” (ciężki) o średnicy zewnętrznej 200 mm i grubości ścianek 5.9 mm, kielichowe, łączone na uszczelki gumowe oraz żeliwne rury kielichowe ( 200 mm z fabryczną izolacją termiczną. Na przykanaliki przyjęto rury j.w. lecz średnicy 160 x 4.7 mm. Rurociągi tłoczne przyjęto jako polietylenowe, łączone zgrzewaniem czołowym. Studzienki rewizyjne – z kręgów betonowych ø 1.2 i 1.0 m, przykryte płytą żelbetową, prefabrykowaną 

z osadzonym włazem żeliwnym typu ciężkiego (w jezdni i poboczach typu C – 25, na przykanalikach typu B – 15) oraz z tworzyw sztucznych (PCW) średnicy 400 mm. Zgodnie 

z instrukcją wykonania kanału, jeżeli w miejscu posadowienia kanału nie występują grunty piaszczyste, to pod rury należy wykonać podsypkę piaskową grubości min.10 cm. Do zasypki można stosować grunt rodzimy (o ile jest sypki), nie zawierający kamieni i humusu.
6.6. PRZYKANALIKI 

-------------------------------
W projekcie przyjęto dwa sposoby włączenia przykanalika z danej posesji do kanału ulicznego :

- przez trójnik do wykonania odgałęzień, przewidziany na ciągu ulicznym,

- przez studzienki rewizyjne, zlokalizowane na kanale ulicznym.

W przypadku znacznego zagłębienia kanału ulicznego na wysokości podłączanej posesji, włączenie przykanalika projektuje się poprzez tzw. „stójkę”. W tym przypadku trójnik odgałęzienia i kolano należy ustawić w pionie i przy pomocy prostki jednokielichowej                           

i dodatkowego trójnika „osiągnąć” określoną w zestawieniu przykanalików rzędną. 

Zakończenie trójnika powinien stanowić korek, umożliwiający, w przypadku koniecznym, przeczyszczenie „stójki”. W przypadku „stójki” o wysokości przekraczającej 0.5 m licząc od dna kanału do dna przykanalika, „stójkę” należy usztywnić poprzez jej obetonowanie betonem 

B – 10. Również trójnik na kanale należy obetonować, przy czym grubość otuliny betonowej „stójki” i trójnika powinna wynosić min. 0.10 m. W przypadku włączenia przykanalika do studzienki na zagłębionym kanale, w celu ograniczenia zakresu robót ziemnych lub ominięcia kolizji z innym uzbrojeniem, projektuje się włączenie przykanalika kaskadowo. Kaskadę średnicy 110 mm PCW należy wykonać wg rys. Nr 17. 

Przykanalik do posesji Popów Parcela Nr 22 F, z uwagi na małe zagłębienie pod jezdnią, projektuje się z zastosowaniem rur żeliwnych kielichowych z fabryczną termoizolacją, średnicy 150 mm, typu ISOPAM, produkcji „COMETA – FRANCE” długości całkowitej 12.5 m.
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Jako spadek minimalny dla przykanalika o średnicy 160 mm przyjęto 1.5%.

Roboty ziemne i układanie przykanalików należy wykonywać analogicznie jak dla sieci ulicznej. 

Na zakończeniu przykanalika, zgodnie z rysunkami planów sytuacyjnych, należy wykonać studzienkę rewizyjną średnicy 1.0 m z elementów prefabrykowanych z włazem żeliwnym typu ciężkiego. Szczegóły wykonania studzienki – wg rysunku Nr 16. 

Istnieje możliwość wykorzystania na studzienkę rewizyjną pierwszej komory osadnika ścieków. W tym przypadku komorę należy opróżnić ze ścieków, zasypać do żądanej wysokości, zagęszczając dokładnie grunt i wykonując na właściwej rzędnej betonowe dno ( z betonu B-15) 

z wyrobioną kinetą. Studzienka powinna mieć osadzone w ścianie żeliwne stopnie złazowe. Pozostałe komory osadnika należy zlikwidować. Na całej długości przykanalika należy zachować stały spadek (nie mniejszy niż 1.5%). 

Do kanalizacji sanitarnej wolno włączać jedynie ścieki o składzie zgodnym z warunkami zawartymi w odpowiednich aktach prawnych, stąd na włączenie ścieków z zakładów lub warsztatów niezbędna jest zgoda eksploatora oczyszczalni ścieków, wydana na podstawie analizy fizyko - chemicznej i bakteriologicznej odprowadzanych do kanalizacji ścieków oraz zgoda Urzędu Gminy.

UWAGI : 1. W rozwiązaniach przykanalików przyjęto, że wodociąg uliczny oraz

                     przyłącza wodociągowe zlokalizowane są na głębokości około 1.5 m (przykrycie

                     min. 1.45 m). W przypadku innej głębokości może wystąpić kolizja z projektowa-

                     nym przykanalikiem. Wówczas należy zmienić spadek przykanalika (o ile jest to

                     możliwe) lub wykonać obejście przyłącza lub wodociągu. Wykonanie obejścia –  

                     jak w punkcie 6.4. opisu. 

                 2. Zaleca się, aby przed realizacją danego przyłącza kanalizacyjnego wykonać przeko-

                     py kontrolne celem ustalenia rzędnych istniejącego uzbrojenia (szczególnie wodo-

                     ciągu i przyłącza wodociągowego) i, w przypadku kolizji, dokonać korekty 

                     projektowanego spadku przyłącza.

                 3. Przejście przykanalikiem przez jezdnię asfaltową – przekopem, z doprowadzeniem 

                     do stanu pierwotnego. W przypadkach uzasadnionych (miejsce na komory 

                     montażowe i odbiorcze, znaczne zagłębienie kanału, możliwość uzyskania 

                     większego od minimalnego spadku) przyjęto wykonanie przejścia przez jezdnię 

                     przewiertem, z zastosowaniem rury przewiertowej stalowej ze szwem wg PN/H – 

                     74244, zaizolowanej fabrycznie o średnicy 273 x 6.3 mm. 

                     Szczegóły wykonania – jak w punkcie 6.4 opisu. Przykanaliki wykonane 

                     przewiertem oznaczono na rysunkach planów sytuacyjnych oraz w zestawieniu 

                     (punkt 6.7 opisu)  

                     Występujące na trasie przykanalików utwardzenia w postaci kostki brukowej –  

                     należy przekroczyć poprzez jej rozebranie na szerokości około 1.0 m, z ponownym 

                     ułożeniem na odpowiednio wykonanej podbudowie piaskowej.

                 4. Przejście pod ogrodzeniami – podkopem, bez ich demontażu. 

                     W przypadku rozebrania ogrodzenia – konieczne jest jego zamontowanie.  

                     Ewentualne uszkodzenia naprawi wykonawca robót.  

                 5. Trasy przykanalików, zakończone studzienką rewizyjną ø 1.0 m, zlokalizowaną na    

                     posesji, ustalono z właścicielem posesji, uwzględniając jego zagłębienie z danymi        

                     właściciela odnośnie zagłębienia istniejącej bądź projektowanej instalacji  

                     kanalizacyjnej budynku.   
                 6. Za zgodą Inwestora istnieje możliwość wykonywania, w miejsce studni 

                     betonowych ø 1.0 m, studni inspekcyjnych średnicy 400 mm z włazem 

                     przejazdowym na wjazdach i typu lekkiego poza wjazdem (np. ogródek). 
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6.7. ZESTAWIENIE PRZYKANALIKÓW

---------------------------------------------------------

Zestawienie przykanalików przedstawiono tabelarycznie dla mieszkańców poszczególnych miejscowości, podając :

- w kolumnie 6 – długość przykanalika

- w kolumnie 7 – spadek przykanalika

- w kolumnie 8 – rzędną terenu w miejscu lokalizacji studzienki rewizyjnej

- w kolumnie 9 – rzędną dna studzienki rewizyjnej na działce właściciela

- w kolumnie 10 – rzędną dna włączenia przykanalika do kanału ulicznego lub do studzienki 

   rewizyjnej na kanale

- w kolumnie 11 – sposób włączenia – oznaczono włączenie przykanalika do kanału ulicznego 

   poprzez : 

                    - T - trójnik 

                    - Ts – trójnik – „stójka”

                    - S – studzienka rewizyjna

                    - Sk – kaskada w studzience 

- gwiazdka (*) – przykanaliki, jako przykładowe, przedstawione na profilach     

   podłużnych (rys. Nr 12 ÷14)

- w kolumnach 15, 16 i 17 – zaznaczono skrzyżowania przykanalika z innym uzbrojeniem:

                    „+” - występuje skrzyżowanie z istn. uzbrojeniem

                    „-„ - brak skrzyżowania
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6.8. PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

---------------------------------------------------


Przyłącza kanalizacyjne obejmują odcinek instalacji kanalizacyjnej od lica kanalizowanego budynku do studzienki rewizyjnej na zakończeniu przykanalika. W projekcie przyjęto maksymalne wykorzystanie istniejącego rozwiązania na danej posesji, przy czym, 

z uwagi na płytkie ułożenia przewodu kanalizacyjnego, jego zabezpieczenie przed przemarzaniem leży w gestii właściciela budynku. W przypadkach nowego budynku lub niewłaściwego wykonania kanalizacji na posesji, w projekcie ujęto wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego z rur kanalizacyjnych ( 160 x 3.7 mm PCW, łączonych na uszczelki gumowe. 

Na załamaniu trasy poziomu odpływowego, zaprojektowano studzienki tzw. inspekcyjne 

( 400 mm PCW. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych analogicznie jak przykanalików 

(punkt 6.6). W przypadku nie wystarczającego przykrycia, przewody należy ocieplić warstwą żużla granulowanego grubości 0.2 m z owinięciem papą. Zakres ocieplenia podano w zestawieniu (punkt 6.9). Ewentualne zmiany instalacji w budynku, wynikające z konieczności dostosowania tej instalacji do zaprojektowanych przyłączy, właściciel wykona we własnym zakresie. Dla znacznej części posesji, po wykorzystaniu istniejącego rozwiązania, nie projektuje się przyłączy kanalizacyjnych, gdyż studzienka rewizyjna przykanalika została zlokalizowana na        

głównym przewodzie odpływowym z budynku do zbiornika bezodpływowego. 

W tym przypadku odcinek poziomu odpływowego od proj. studzienki do zbiornika ścieków wraz z tym zbiornikiem przewidziany jest do likwidacji. Również dla działek niezabudowanych zaprojektowano jedynie przykanalik, zaś przyłącze kanalizacyjne ujęte będzie projektem instalacji kanalizacyjnej projektowanego w przyszłości budynku. Długości przyłączy kanalizacyjnych, ich spadki, długości ewentualnego ocieplenia wraz z rzędnymi podano 

w zestawieniu (punkt 6.9), zaś niektóre przyłącza, oznaczone w zestawieniu, przedstawiono rysunkowo jako charakterystyczne na rysunkach Nr 12, 13 i 14.

Dla budynku mieszkalnego Nr 12 we Florianowie (właściciel: Lidia Mikke) brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków (z uwagi na odległość i ukształtowanie terenu). 

W porozumieniu z przedstawicielem Urzędu Gminy, dla tego budynku zaprojektowano przydomową przepompownię ścieków z rurociągiem tłocznym, odprowadzającym pompowane ścieki do kanału grawitacyjnego po trasie przedstawionej na rysunku Nr 6. Dobór przepompowni wraz z obliczeniami hydraulicznymi przedstawiono poniżej. Wysokość pompowni:

- różnica pomiędzy rzędną terenu a rzędną wlotu do przepompowni – 209.60 – 208.85 = 0.75 m

- głębokość martwa –    0.30 m

- głębokość robocza –    0.40 m
- głębokość zapasowa – 0.50 m

                                   -------------

 Wysokość całkowita – 1.95 m

Przyjęto przepompownie typu Tegra 600, głębokości 1.95 m, z pompą typu Pirania 13D (oznaczenie: S600/1.95-P-13/40-T/3-1.9/P) z charakterystyką pompy:

- wydajność – 0.7
[image: image1.wmf]¸

1.4 l/s

- podnoszenie – 6.0
[image: image2.wmf]¸

4.0 m

- napięcie – 3 ~ 400 V

- moc pobierania z sieci – 1.9 KW

- moc na wale – 1.3 KW

- prąd znamionowy – 3.6 A

- obroty – 1300 obr./min.

- masa pompy – 32 kg

Opory przepływu, przy q = 1.0 l/s i średnicy przewodu 40 x 2.3 mm PE (i = 38 o/oo, L = 81.0 m)
                                           hs = 0.038 x 81.0 x 1.1 = 3.40 m
Łączna wysokość podnoszenia: H = 0.75 + 0.9 + 3.40 = 5.05 m sł.w.
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UWAGI:  1.  Przyłącza kanalizacyjne do budynków Popów parcela Nr 20A oraz 22F 

                       zaprojektowano z odprowadzeniem ścieków do projektowanego kanału 

                       grawitacyjnego, przyjmując głębokości istniejących poziomów odpływowych 

                       z budynków w oparciu o dane właścicieli. Przed rozpoczęciem wykonywania 

                       przyłączy (po dokładnym rozeznaniu wysokościowym poziomów odpływowych) 

                       należy potwierdzić możliwości wykonania zaprojektowanych przyłączy.

                       W przypadku braku możliwości zrealizowania zaprojektowanych przyłączy, 

                       konieczne będzie odprowadzenie ścieków z tych budynków do lokalnej 

                       przepompowni przydomowej, wykonując połączenia z zaprojektowaną siecią 

                       grawitacyjną przewodem ( 160 PCW o spadku min. 1.5 o/oo.

                  2. W przypadku skanalizowania piwnic, poszczególni właściciele posesji, zgodnie 

                      z § 124 rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków

                      technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

                      (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690), powinni we własnym zakresie zainstalować

                      urządzenia przeciwzalewowe, o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie

                      ręczne lub samoczynne.
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6.10. POMPOWNIE ŚCIEKÓW

------------------------------------------

W projekcie ujęto dwie przepompownie ścieków, zlokalizowane w najniższych rejonach kanalizowanych terenów. Jedna, jako główna przepompownia, oznaczona P1, zlokalizowana została w m-ci Zbory (na terenie posesji Nr 98), a druga, jako przydomowa, usytuowana jest 

w sąsiedztwie budynku Nr 22 K w Popowie – Parcela. Przepompownie te przetłaczają ścieki rurociągami tłocznymi na wyższy poziom, z włączeniem do kanału grawitacyjnego.

Lokalizacje pompowni ścieków oraz trasa rurociągów tłocznych są wynikiem wszechstronnej analizy techniczno-ekonomicznej oraz możliwościami, za zgodą właścicieli działek, ich lokalizacji. Przyjęte lokalizacje przepompowni z technicznego punktu widzenia są optymalnymi. Przyjęte w projekcie rozwiązania są aktualne również dla okresu perspektywicznego tj. dla roku 2020. Po tym okresie może zaistnieć konieczność wymiany pomp w pompowniach na większe (o większej wydajności). Natomiast średnice rurociągów tłocznych będą wystarczające dla kolejnego okresu perspektywicznego. 

Traktując projektowaną sieć jako kontynuację kanalizowania kolejnych miejscowości gminy Popów, przyjęto w projekcie zastosowanie pompowni głównej (w Zborach) jak w poprzednich projektach, tj. pompowni dostarczanych przez PHUP „ISA” Grupa AWAS w Opolu ul. Cygana 4. Pompownie te, wykonane z polimerobetonowej komory o średnicy 1.50 m, z płytą przykrywającą kl. B, zawierają dwie pompy, typu KSB, w tym jedna rezerwowa. Ilość ścieków  dopływająca do tej pompowni została przedstawiona w tabeli Nr 2.  Parametry pompowni – patrz załącznik Nr 4.

Dla pompowni, oprócz wyposażenia podstawowego, należy przewidzieć następujące wyposaże-nie dodatkowe :

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- licznik godzin pracy,

- licznik liczby włączeń,

- sygnalizacja awarii pompy lub brak zasilania drogą radiową do eksploatatora sieci 

   kanalizacyjnej.

Dostawca pompowni zapewnia transport na plac budowy. Montaż pompowni można zlecić dostawcy lub przeprowadzić zgodnie z instrukcją dostarczaną wraz z urządzeniem.

Druga przepompownia, jako przydomowa, oznaczona P2, przetłaczająca ścieki jedynie z pięciu budynków jednorodzinnych (około 12 mieszkańców) została dobrana w oparciu o program do doboru pompowni, produkcji Wawin w Buku.

DOBÓR PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

Przepompownia P1 (w Zborach)

Niezbędna wysokość pompowni

Przyjmując rzędne projektowanego terenu pompowni dla kanału grawitacyjnego oraz wysokości technologiczne poziomów załączania i wyłączania pomp, wysokość pompowni, zgodnie z załącznikiem Nr 3 opisu, wynosi H = 3.80 m

Wysokość podnoszenia pompy:

- wysokość geometryczna (rzędna wylotu rurociągu tłocznego w studzience rewizyjnej – rzędna 

  wyłączenia pompy): hg = 210.89 + 0.25 – 201.45 = 9.69 m

- opory przepływu – dla ( 110 x 6.6 mm PE oraz q = 4.00 l/s – jednostkowy opór liniowy

   i = 5.5 o/oo, prędkość przepływu V = 0.7 m/s, 

   gdzie: 1.1 – współczynnik uwzględniający opory miejscowe

              795.50 – długość rurociągu tłocznego 
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                                              hg = 795.5 x 1.1 x 0.0055 = 4.81 m
Całkowita wysokość podnoszenia:

                                              H = hg + hp = 9.69 + 4.81 = 14.50 m sł.w.

Wg załącznika Nr 3 parametry pracy pompowni:

- wydajność Q = 5.75 l/s

- wysokość podnoszenia – H = 13.9 m

- pobór mocy – P = 1.82 KW

- moc silnika pompy – Ps = 2.1 KW

Przepompownia P2 (w Popowie Parceli) 

Niezbędna wysokość pompowni

P2 (teren) – P7 (dno kanału) – 203.85 – 202.07 = 1.78 m

Głębokość martwa –    hm = 0.30 m

Pojemność robocza –    hr = 0.70 m

Pojemność zapasowa – hz = 0.20 m

                                    -----------------

                                              2.98 m

Przyjęto pompownię Tegra PE 1000 głębokości 3.0 m z dwoma pompami jednofazowymi typu S100/3.0-2-P-10/40-T/1-1.7/P z pompami typu Pirania 12W, masa 363 kg

Q = 0.7
[image: image3.wmf]¸

2.3 l/s

H = 20
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10 m sł.w.

Wysokość podnoszenia:

- wysokość geometryczna - Hst.14 – Pmin. = 204.20 – 202.07 + 0.9 = 3.03

- opory przepływu – dla ( 40 mm PE, L = 120.0 m (przepływ średni – 1.5 l/s), i = 70 o/oo
Straty przepływu: hp = 120 x 0.07 x 1.1 = 9.24 m

gdzie: 1.1 – współczynnik oporów miejscowych

Całkowita wysokość podnoszenia H = Hst.14 + hp = 12.27 m sł.w.

Parametry pompy silnika:

- napięcie 1 ~230 V

- moc pobierania z sieci – 1.7 KW

- moc na wale silnika – 1.2 KW

- prąd znamionowy – 8.2 A

- obroty – 2900 obr./min.

- masa pompy – 32 kg

Z uwagi na lokalizację przepompowni w poboczu drogi, projektuje się jej przykrycie typu przejazdowego tj. z zastosowaniem betonowego pierścienia odciążającego o średnicy 1200/600 i wysokości 200 mm, z osadzonym włazem żeliwnym typu ciężkiego (C 250). Wentylację przepompowni należy wyprowadzić poza pas drogowy, z zakończeniem wywiewką przy 

istniejącym ogrodzeniu na wysokości około 0.6 m ponad terenem.

ZABEZPIECZENIE  PRZED  AWARIĄ

Wg informacji uzyskanych na temat zasilania przepompowni w energię elektryczną w Zakładzie Energetycznym Częstochowa-Rejon Kłobuck, dla projektowanych przepompowni nie ma możliwości drugostronnego zasilania energetycznego. Stąd, w przypadku zaniku napięcia 

np. w wyniku awarii zasilania energetycznego pompowni, konieczne będzie włączenie awaryjnego zasilania energetycznego w postaci agregatu prądotwórczego o mocy min. 4.5 kW, który przechowywany będzie na terenie oczyszczalni ścieków w Popowie. 
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W przypadku zaniku prądu, poprzez sygnalizację radiową, powiadomione będą właściwe służby, których zadaniem będzie natychmiastowe przywiezienie i uruchomienie agregatu prądotwórczego.

UWAGA : W przypadku awarii zespołu pompowego, automatycznie włączy się zespół rezerwo- 

-------------  wy. Tego typu awaria jest również sygnalizowana i należy niezwłocznie   

                    doprowadzić uszkodzony zespół do pełnej sprawności.

A. POMPOWNIA P1 (Zbory)

W przypadku awarii zasilania w energię elektryczną, ścieki spływające do przepompowni powo-dować będą wypełnianie kanału grawitacyjnego i studzienek rewizyjnych. Pojemność kanałów

i studzienek, przy założeniu maksymalnej rzędnej awaryjnego zwierciadła ścieków w kanaliza-

cji - 203.80 m n.p.m. (przy najniższej rzędnej włazu studzienki - 204.00 m n.p.m.) wyniesie :

- dla rur kanalizacyjnych średnicy 200 PCW

                   Vr = (186 + 100) m 

 = 8.98 m3
- dla studzienek rewizyjnych (przy sumarycznej wysokości czynnej studzienek rewizyjnych 

  o średnicy 1.2 m,h = 8.30 m)

                   Vs = 8.30 m 

 = 9.38 m3
Łączna pojemność (retencja kanałowa) - Vc = 18.36 m3
Pojemność ta stanowi prawie dziesięciogodzinny średni spływ ścieków, który wynosi 1.86 m3/h oraz ponad sześciogodzinny maksymalny spływ ścieków wynoszący 2.89 m3/h (patrz tabela 2). Dla okresu perspektywicznego pojemność awaryjna wyniesie odpowiednio: 

- 6.1 godz. – dla spływu średniego,

- 4.15 godz. – dla spływu maksymalnego.

Należy zaznaczyć, że mieszkańcy poszczególnych miejscowości będą w czasie spisywania umów na odprowadzanie ścieków poinformowani o postępowaniu w przypadku awarii zasilania energetycznego (o maksymalnym ograniczeniu korzystania z przyborów sanitarnych),stąd rzeczywista ilość ścieków będzie mniejsza, co wydłuży czas na wypełnienie ściekami retencji kanałowej. Niemniej wyliczony powyżej czas (10 godzin dla Qh śr i 6 godzin dla Qh max) jest wystarczający by dowieźć do przepompowni agregat prądotwórczy i uruchomić go wraz 

z podłączeniem do szafki sterującej.

B. POMPOWNIA P2 (Popów - Parcela)

Przyjmując dla tej pompowni powyższe rozumowanie oraz najniższą rzędną włazu studzienki 203.80 m n.p.m. i maksymalnej rzędnej awaryjnego zwierciadła ścieków – 203.60 m n.p.m., pojemność kanałów i studzienek rewizyjnych wyniesie :

- dla rur ø 200 mm PCW – Vr = 75.0 

 =  2.35 m3
- dla studzienek – Vs = 2.80 

=                  3.16 m3

                                                                                            ---------------

                                                                             Vc =  5.51 m3
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Ilość ścieków, spływająca do przepompowni (przy przyjęciu jednostkowej ilości ścieków oraz współczynników nierównomierności wg tabeli 1 oraz ilości mieszkańców – 12 osób), wyniesie:

Obecnie:                      Qhśr = 
[image: image5.wmf]24
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 x 1.1 = 71.5 l/h
                                     Qhmax =  71.5 x 1.3 = 93 l/h

 Perspektywa:               Qhśr = 
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 x 1.1 = 103 l/h
                                     Qhmax =  103 x 1.3 = 134 l/h

Pojemność ta stanowi 53.5 godz. średni spływ ścieków, wynoszący 0.103 m3/h oraz 41 godzinny maksymalny spływ ścieków, wynoszący 0.134 m3/h.

Praktycznie zakłada się, że czas potrzebny na usunięcie awarii lub wymianę pompy nie będzie dłuższy niż 8 godzin, mimo, że pojemność retencyjna jest wielokrotnie większa.

OBSŁUGA  I  EKSPLOATACJA  POMPOWNI
Zgodnie z danymi producenta pompownia nie wymaga stałej obsługi. Zalecana jest codzienna kontrola pracy pomp oraz okresowy przegląd konserwacyjny, zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta. Zakłada się, że do tego celu wytypowany zostanie jeden z poblis-kich mieszkańców, który, po odpowiednim przeszkoleniu, będzie zatrudniony na część etatu jako konserwator pompowni.

WYPOSAŻENIE  POMPOWNI P1
Zgodnie z danymi producenta, pompownia, oprócz dwóch pomp, wyposażona będzie w :

- pomost i drabinkę dla obsługi,

- właz

- wywietrznik grawitacyjny

- armatura zaporowa i zwrotna, w wykonaniu dla ścieków

- kolektor z materiału nierdzewnego

- szafka kontrolno – pomiarowa z kompletnym układem sterowania i zabezpieczeniem silników

- czujniki poziomu do sterowania pracą pomp

Rysunek poglądowy przepompowni stanowi załącznik Nr 3 załączony do niniejszego projektu.  

6.11. ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  POMPOWNI  

---------------------------------------------------------------------------
Zagospodarowanie terenu pompowni przedstawiono na rys. Nr 15.

Teren przepompowni P1, o powierzchni około 10.5 m2, będzie ogrodzony siatką górniczą w ramie z kątownika o polach 2.5 x 1.2 m. Pod siatką projektuje się zabudowę betonowych płyt podogrodzeniowych o wym. 2.5 x 0.5 m. Siatka mocowana będzie do słupków ogrodzeniowych średnicy 60 mm stal. grubościennych. Słupki osadzone będą w fundamentach z betonu lanego 

o wymiarach 40 x 40 x 90 cm.

Wjazd i wejście na teren przepompowni - poprzez bramę o wym. 2.5 x 1.6 m mocowaną do istniejących słupów na zawiasach i zamykanych na zamek. Brama wykonana będzie w ramach 

z kątownika wypełnionego prętami z płaskownika 25 x 4 m, w odstępach co 0.1 m. 
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Na teren pompowni prowadzić będzie utwardzony dojazd z drogi asfaltowej o szerokości 3.0 m 

jak przedstawiono na rysunku. Drogę należy zrealizować poprzez zdjęcie warstwy humusu i wykonanie warstwy odsączającej z piasku lub żwiru i ułożenie kostki brukowej w kolorze bordowym, grubości min. 8 cm, o powierzchni łącznej około 6.5 m2.       

Projektowany podjazd umożliwia dojazd taborem samochodowym (z agregatem prądotwór-

czym, w celu wymiany zespołu pompowego lub wozu asenizacyjnego), z drogi powiatowej aż do pompowni. Teren wygrodzony bez utwardzenia należy obsiać trawą. Utrzymanie zieleni 

i stanu podjazdu będzie w gestii konserwatora pompowni. 

Z uwagi na lokalizację pompowni P1 w obniżeniu terenu, projektuje się, w granicach ogrodzenia oraz dla podjazdu podniesienie terenu do rzędnej jak w projekcie, z wyprofilowaniem spadku 

2 % w kierunku drogi i wykonaniem skarp. 

Pompownia P2, jako przydomowa, zlokalizowana będzie w poboczu drogi powiatowej. 

W tej sytuacji nie będzie wygrodzona, a przewód wentylacyjny zostanie wyprowadzony do istn. ogrodzenia. Konstrukcja pompowni zaprojektowana jest jako przejazdowa, z betonowym pierścieniem odciążającym oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego.

Przy ogrodzeniach pompowni, po ich zewnętrznych stronach, zlokalizowane będą energetyczne szafki z licznikiem energii elektrycznej, ujęte w oddzielnych projektach.

6.12.  RUROCIĄG  TŁOCZNY  

------------------------------------------

Pompownia P1
Dla ilości ścieków obliczonych w punkcie 6.10 i wydajności pompowni około 4.0 l/s, przyjęto rurociąg tłoczny z polietylenu o wysokiej gęstości oznaczonego jako PE-HD szereg SDR-11 o średnicy 110 x 6.6 mm (dla ciśnień roboczych do 0.6 MPa),w odcinkach 12.0 m, łączonych zgrzewaniem czołowym. Połączenia z kształtkami żeliwnymi lub armaturą - przy pomocy tulei kołnierzowej PE typu T-Z 90. Montaż rur należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta rur (część 5 instrukcji ZTS „GAMRAT” w Jaśle). Przejście rurociągiem pod przepustem w rurze osłonowej ( 225 mm PCW długości min. 3.0 m. Rurę przewodową na odcinku rury osłonowej  należy zaopatrzyć w płozy typu E/C wysokości 25 mm, w odstępach co max 2.0 m i 0.5 m od końcówek rury osłonowej. Pomiędzy płozami należy założyć na rurę przewodową ocieplenie w postaci otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej sztywnej o długości 1.0 m i grubości 20 mm. Uszczelnienie końców rury – manszetami typu N z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej. 

Przejście rurociągiem tłocznym pod punktem geodezyjnym – przewiertem, z zastosowaniem stalowej rury ( 219.1 x 4.5 mm wg PN/H-74244, fabrycznie obustronnie zaizolowanej typu WM-ZM, długości 3.0 m

Przeprowadzenie rury przewodowej przez rurę stalową – z płozami i manszetami j.w.

Pompownia P2

Dla przepływu q = około 1.0 l/s przyjęto rurociąg tłoczny ( 50 x 2.9 mm MDPE (PE 80) łączony przy użyciu kształtek elektrooporowych i przejściowych stal./PE

6.13. TRASA  RUROCIĄGU  TŁOCZNEGO

-----------------------------------------------------------
Trasa rurociągów tłocznych, o długości 795.5 oraz 120.0 m, przebiega w terenie nieutwardzonym (w poboczu drogi powiatowej), przy czym rurociąg tłoczny zlokalizowano po drugiej stronie jezdni (z uwagi na lokalizacje kanału sanitarnego oraz istn. uzbrojenia terenu), natomiast rurociąg tłoczny dla pompowni P2 poprowadzono równolegle do kanału grawitacyjnego we wspólnym wykopie. Wysokościowe usytuowanie rurociągów przedstawiono na rysunku profilu podłużnego (Nr 11). 
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W celu ominięcia studzienek rewizyjnych na kanale grawitacyjnym, rurociąg tłoczny należy łagodnie wygiąć w płaszczyźnie poziomej. Wysokość wygięcia nie powinna przekraczać wartości 0.4 m licząc od osi trasy.             

Przebieg trasy rurociągów tłocznych przedstawiono na poszczególnych rysunkach planu sytuacyjnego.

Załamanie trasy rurociągu pod kątem 90o – przy zastosowaniu typowych łuków, montowanych zgrzewaniem czołowym lub poprzez wygięcie rury o odpowiednim promieniu. Z uwagi na prowadzenie rurociągów stale ze wzniosem od przepompowni do odbiornika na trasie nie występują żadne obiekty (odpowietrzenie lub odwodnienie). Odwodnienie rurociągów następować będzie w przepompowni a odpowietrzenie – w studzienkach rewizyjnych kanalizacji. 

6.14. UKŁADANIE  RUROCIĄGU

----------------------------------------------
Do układania rurociągów dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. W gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i drobnożwirowych nie zawierających kamieni, przewód PE można posadowić bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym, zgodnie z projektowanym spadkiem.

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną, na trasie rurociągu tłocznego, do głębokości 2.0 m poniżej terenu, występują piaski drobne, stąd nie zakłada się wykonywania podsypki. 

Po ułożeniu rurociągu i jego podbiciu, należy wykonać przykrycie rurociągu 0.20 m gruntem 

nie zawierającym części stałych. Roboty te należy wykonywać ręcznie, by nie uszkodzić przewodu. Przy wykonywaniu zasypki należy zwrócić uwagę, aby nie było kamieni przylegających do przewodu. Przed zasypaniem rurociągów, należy ułożyć nad przewodami tłocznymi taśmę metalizującą umożliwiająca lokalizację przewodu w przypadku np. awarii. Taśma powinna być ułożona na głębokości około 0.8 m poniżej terenu. 

Przekroczenie rurociągiem jezdni asfaltowej – przekopem, z doprowadzeniem jezdni do stanu pierwotnego, z jej odtworzeniem, jak przedstawiono na rysunku Nr 11.

6.15. KOMORA  ROZPRĘŻANIA

----------------------------------------------
Wytracanie energii pompowanych ścieków, z uwagi na ich nieznaczną ilość i małe energie powodowane małą wysokością podnoszenia pomp oraz brakiem miejsca, nie projektuje się w oddzielnych komorach rozprężania, a wykorzystuje się do tego końcowe lub rewizyjne studzienki rewizyjne na ciągach kanalizacji grawitacyjnej.

W ścianie studzienki rewizyjnej, do której włączone będą rurociągi tłoczne, należy wykonać otwór o odpowiedniej średnicy, na rzędnej wg profilu, przez który należy wprowadzić rurociąg tłoczny. Do końcówki rurociągu należy metodą zgrzewania czołowego dołączyć kolano KZ – Z – 90o – 90 ze zgrzanym w warunkach warsztatowych lejkiem z PE. Lejek, o wysokości około 200 mm, z poszerzeniem o kącie 20o , skierowany do góry, powinien mieć krawędzie zaokrąglone i wypoziomowane. 

Oś lejka i kolana powinna być oddalona od ściany studzienki o około 0.4 m. Lejek należy usztywnić prętem stalowym ( 20 mm,  zakotwionym w ścianie studzienki rewizyjnej. Przejście rurociągiem tłocznym przez ścianki studzienki projektuje się jako szczelne, z zastosowaniem przejść tulejowych. W studzience rewizyjnej, do której włączone będą ścieki z pompowni P1, projektuje się wykonanie obniżenia dna o około 0.10 m, celem stworzenia poduszki wodnej.       Z uwagi na nieznaczną ilość pompowanych ścieków w pozostałych pompowniach (ok. 1.0 l/s), nie przewiduje się wykonywania poduszki wodnej. Częściowo energia pompowanych ścieków wykorzystywana będzie do zwiększania prędkości płynących ścieków, a tym samym do płukania przewodów grawitacyjnych.
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7. BADANIA  GEOTECHNICZNE

----------------------------------------------

7.1. PODŁOŻE

--------------------
Dla potrzeb projektowanej kanalizacji została wykonana w październiku 2004 r, przez Biuro Badawczo – Projektowe „GEOBIOS” w Częstochowie, „Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Popów, Zbory, Florianów”, obejmująca 10 otworów rozmieszczonych po trasie kanalizacji. Otwory te odwiercono do głębokości 1.5
[image: image7.wmf]¸

4.0 m. Lokalizację odwierconych otworów przedstawiono na planach sytuacyjnych i profilach podłużnych.                                                                  

Dla każdego otworu wykonano profil sondy badawczej. W profilu określono rodzaj i głębokość zalegania dolnej warstwy geologicznej. Wykonano również profile geologiczne z oznaczeniem przebiegu danych warstw geologicznych. Z dokumentacji tej wynika, że podłoże dla trasy kanalizacji stanowią głównie piaski średnie i drobne. 

Występujące na terenie kanalizacji grunty, zaliczono do następujących kategorii urabialności gruntów :

- 1 - gleby

- 3 – grunty niespoiste (piaski)

- 4 – grunty spoiste twardoplastyczne (gliny piaszczyste)

W żadnym z otworów nie nawiercono wody gruntowej. 

Szczegółowe uwarstwienie oraz miąższości poszczególnych warstw podano w w/w dokumenta-cji, która stanowi integralną część niniejszego projektu. W wyniku badań stwierdza się, że podłoże projektowanych kanałów budują piaski oraz w jednym miejscu gliny. Są to grunty nośne, odpowiednie do bezpośredniego posadowienia kanalizacji, jednak z uwagi na konsystencję glin, wymagana tam jest podsypka piaskowa. 

7.2. WARUNKI  WODNE

----------------------------------
Na trasie projektowanej kanalizacji nie nawiercono wody. W rejonie sondy Nr 4, zwierciadło wody w studni gospodarskiej stwierdzono na głębokości 6.8 m poniżej terenu. 

Stąd nie przewiduje się odwadniania wykopów. Należy je jedynie zabezpieczyć przed napływem wody z opadów atmosferycznych. 

8. WYTYCZNE  WYKONAWSTWA  ROBÓT  ZIEMNYCH

-------------------------------------------------------------------------------

8.1. WYKOPY

--------------------
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z  normą PN-B-83/10736 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. Po zakończeniu robót ziemnych, teren na trasie projektowanego kanału należy doprowadzić do stanu pierwotnego.                                           
Sposób wykonania robót ziemnych został ustalony w nawiązaniu do warunków terenowych oraz warunków gruntowych. Przy ustalaniu technologii wykonania robót przyjęto następujące zasady: 

- kanały w drogach utwardzonych i zwartej zabudowie przewiduje się do wykonania w wykopie

  wąskoprzestrzennym umocnionym, wykonywanym mechanicznie (o ile brak innego   

  uzbrojenia);

- kanały poza obszarem zabudowanym, gdzie warunki lokalizacyjne są korzystne, wykopy 

   można alternatywnie wykonywać mechanicznie ze skarpami 1:0.6;
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- przy prowadzeniu kanału przez tereny rolne (pola, łąki) należy zdjąć warstwę humu-

  su o grubości około 0.3 m na jedną stronę wykopu, pozostały grunt – na drugą stronę.

  Po wykonaniu właściwego podłoża pod rury (podsypka piaskowa lub grunt rodzimy) i ułożeniu

  kanału, należy wykonać właściwą obsypkę (z zagęszczeniem) a następnie zasypać wykop urob-

  kiem, zasypując ostatnią warstwę zgromadzonym na boku humusem (glebą).

Po wykonaniu robót ziemnych i montażowych na odcinkach dróg należy odbudować podbudowę drogi oraz jezdnię. Szczegóły odtworzenia jezdni asfaltowej przedstawiono na rys. Nr 11. Zasypkę kanałów pod jezdniami asfaltowymi i utwardzonymi należy wykonać z piasku zagęszczonego do współczynnika 1.0. Na czas prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć dojścia do posesji, a także zapewnić dojazdy przy użyciu typowych pomostów o odpowiedniej wytrzymałości.

Dla potrzeb kosztorysowania przyjęto, że na trasie projektowanej kanalizacji występują grunty:

- kat. I i II – 30 %

- kat. III i IV – 70 %.

8.2. UKŁADANIE  PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH

-------------------------------------------------------------------------------
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. 

W gruntach piaszczystych i drobnożwirowych nie zawierających kamieni, przewody PCW można posadowić bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym, zgodnie z projektowanym spadkiem.

Uwzględniając dane z dokumentacji geotechnicznej, zakłada się, że kanał i przykanaliki układane będą bezpośrednio na gruncie rodzimym (piaski drobne i średnie) odpowiednio wyprofilowanym, z pogłębieniem na kielichy. W niektórych miejscach, z uwagi na występujące warstwy gliny, wymagana będzie podsypka piaskowa. Przyjęto, że podsypka o obsypka gruntem z dowozu wymagana będzie na długości około 400 m, głównie w rejonie sondy Nr 5. Piasek do podsypki i obsypki należy pozyskać z wykopów w terenie piaszczystym. Rzeczywisty zakres stosowania podsypki ustali inspektor nadzoru. 

Po ułożeniu rurociągu i jego podbiciu należy wykonać przykrycie rurociągu 0.20 m gruntem piaszczystym. Roboty te należy wykonywać ręcznie by nie uszkodzić przewodu.                                                                          
Przy wykonywaniu zasypki należy zwrócić uwagę, aby nie było kamieni przylegających do przewodu sieci kanalizacyjnej, gdyż na styku rurociągu z kamieniami może nastąpić uszkodzenie kanału.

8.3. OBIEKTY  NA  SIECI

-----------------------------------
Obiekty projektowane na sieci kanalizacyjnej należy realizować równocześnie z siecią. Obiektami tymi są studzienki i instalowane trójniki dla podłączeń przykanalików.                                      Przy wykonywaniu studzienek należy zwrócić uwagę na staranne wykonanie izolacji                                 i uszczelnień, aby ograniczyć do minimum infiltrację do sieci kanalizacyjnej. Na odcinkach, gdzie sieć kanalizacyjna przebiega po trasach istniejących dróg, włazy do studzienek należy założyć na poziomie jezdni, w innych przypadkach włazy winny być zainstalowane min. 0.10 m powyżej terenu. W przypadku włączeń kanału do studzienek przy różnicy ponad 0.4 m. należy wykonać włączenie kaskadowe – zgodnie z rysunkiem Nr 17.
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8.4. POMIAR  ILOŚCI  ŚCIEKÓW

----------------------------------------------

Zgodnie z informacjami, podanymi przez Urząd Gminy, nie projektuje się pomiaru ilości odprowadzanych ścieków, gdyż ścieki te powstają  i tak w granicach tej samej gminy i są transportowane do wspólnej oczyszczalni ścieków. 

9. ORGANIZACJA  ROBÓT

--------------------------------------

Roboty ziemne należy realizować poszczególnymi odcinkami kanałów. Odcinki realizowanych robót nie mogą być mniejsze od odległości między studzienkami. Po wykonaniu robót ziemnych należy wykonać roboty montażowe. Nie można zostawiać długich odcinków wykonywanych robót bez zasypania.

Dla prowadzenia robót w drodze powiatowej i drodze wojewódzkiej, Inwestor winien zlecić opracowanie projektu organizacji ruchu kołowego. Przy wykonywaniu robót sprzętem mechanicznym w pobliżu napowietrznych linii energetycznych, wykonawca powinien zwrócić się do właściwego zakładu energetycznego o wyłączenie energii na czas trwania robót.                                                             

W obrębie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczyć tymczasowe dojścia                     i dojazdy do poszczególnych posesji. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych w odległości mniejszej niż 3.0 m od istniejącej zabudowy bez należytego zabezpieczenia fundamentów przed ich uszkodzeniem.

Przy wykonywaniu robót w obrębie prywatnych posesji, na trasie mogą wystąpić kable energe-tyczne lub inne przewody podziemne, które nie zostały naniesione na mapy. Napotkane inne urządzenia podziemne winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas trwania otwartego wykopu.

W przypadkach skrzyżowań należy na istniejących kablach zamontować, zgodnie                         z wymaganiami normy oraz „Warunkami technicznymi”, dwudzielne rury ochronne typu AROTA długości min. 1.5 m, średnicy 50 mm.

Przed przystąpieniem do robót na terenach prywatnych, wykonawca powiadomi właścicieli                   o rozpoczęciu prac na ich terenie oraz ustali rodzaj i przebieg uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach.

Po wykonaniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego uszkodzone nawierzchnie dróg,

chodniki, dojazdy do posesji, ogrodzenia itp.

Z uwagi na małe przykrycie kanału, konieczne jest, aby przed oddaniem kanalizacji do użytkowania, wykonać przedłużenie chodnika od cmentarza do minimum studzienki S12. Chodnik powinien być wykonany z kostki brukowej (na szerokości min. 1.5 m) przy jezdni asfaltowej, z krawężnikiem wysokości około 12 cm i spadkiem poprzecznym min. 2.0 %. Projekt budowlany chodnika ujęty będzie oddzielnym opracowaniem.

10. UWAGI  DLA  WYKONAWCY

-----------------------------------------------

W celu prawidłowej realizacji inwestycji należy :

- uzyskać warunki prowadzenia robót w pasach drogowych od użytkowników dróg;

- wykonać przekopy kontrolne w miejscu skrzyżowań z innym uzbrojeniem, koniecznie                    

   w miejscu skrzyżowań z wodociągiem ulicznym;

- przed rozpoczęciem robót – założyć sieć stałych reperów roboczych, które zapewnią 

   możliwość niwelacji poszczególnych odcinków kanałów;

- wytyczenia kanału sanitarnego i rurociągu tłocznego powierzyć uprawnionemu geodecie;

- realizację robót prowadzić od dołu kanałów włączając poszczególne odcinki do istn. sieci.
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Kolejność realizacji robót winna być następująca :

  1. Usunięcie przeszkód, ogrodzeń itp.

  2. Usunięcie ziemi urodzajnej na szerokość prowadzonych robót na jedną stronę wykopu,                  

      w drogach – rozebranie nawierzchni.

  3. Wykonanie wykopów, szalowanie.

  4. Ręczny dokop z dokładnym wyprofilowaniem dna.

  5. Wykonanie podsypki, usunięcie kamieni.

  6. Ułożenie kanału z niwelacją poszczególnych odcinków z tym, że w pierwszej kolejności  

      należy wykonywać studzienki.

  7. Zasypanie częściowe kanału warstwą 0.20 m ponad wierzch rury z ubiciem. Pozostałe 

      warstwy usypywać grubością 0.20 m. W przypadku prowadzenia w jednym wykopie 

      także rurociągu tłocznego, ułożenia tego przewodu na właściwej rzędnej (wg rysunku 

      profilów podłużnych – rys. Nr 11). 

  8. Ze względów wykonawczych proponuje się dna studzienek rewizyjnych wykonać w formie 

      prefabrykatów i montować dźwigiem a nie betonować na mokro.

  9. Ze względów bezpieczeństwa, przed wejściem robotników do wykopów umocnionych, 

      należy codziennie sprawdzać stan obudowy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozpory 

      oraz  sprawdzić, czy nie powstały zapadliska obok wykopu, zwłaszcza po opadach deszczu.                                                              
10. W trakcie realizacji robót należy dokładnie rozpoznać przebieg istniejącego uzbrojenia pod-

      ziemnego (wodociągi, kable energetyczne i telefoniczne).

      Przy pracach na posesjach, należy ustalić z właścicielami posesji czy nie występują 

      urządzenia podziemne, które nie są zainwentaryzowane lub zostały w międzyczasie  

      wykonane przez właścicieli.

      Wszystkie prace przy ciągach kanalizacyjnych winny być prowadzone zgodnie z normą

      PN-84/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  

      odbiorze”.

      W trakcie odbioru winny być prowadzone badania szczelności przewodów.

11. Wykonywanie kanalizacji sanitarnej należy prowadzić zgodnie z „Instrukcją projektowania i

      odbioru robót instalacji rurociągowych z PCW” część III -”Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z

      rur PVC - rozdział IV - Wytyczne techniczne do wykonania budowy” - wydaną przez Zakład

      Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” Jasło w 1993r.

12. Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać pozwolenie na budowę w Urzędzie Powiatowym            

      w Kłobucku.

13. Powiadomić użytkowników i właścicieli uzbrojenia o rozpoczęciu prac.

11. OBLICZENIA  WYTRZYMAŁOŚCIOWE

-------------------------------------------------------------
Zgodnie z „Instrukcją” dla występujących w projektowanym terenie gruntów i przy projektowanych głębokościach posadowienia rur, nie ma potrzeby przeprowadzania obliczeń wytrzymałościowych kanałów z rur PCW. Graniczna nośność rury PCW średnicy 200 mm wynosi bowiem 10 MPa, co przy powyższych warunkach jest wielkością wielokrotnie przekraczającą warunki rzeczywiste. Istotne jest, by rury posadawiać na podsypce piaskowej, 

(w gruntach gliniastych) wykopy zasypywać warstwami o grubości do 30 cm z zagęszczaniem zasypki do współczynnika min. 0.95 (w pasie drogowym – do 1.00) a do zasypki używać piasku bądź gruntu z wykopu, o ile są to grunty kl. II i III.
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12. DOKONANE UZGODNIENIA

----------------------------------------------
Na etapie opracowania dokumentacji dokonano uzgodnień :

- z Powiatowym Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowych w Kłobucku,

- z Urzędem Gminy w Popwie,

- z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach w zakresie prac w drodze wojewódzkiej 

   Nr 491,

- z Powiatowym Zarządem Dróg w Kłobucku,

- z zainteresowanymi użytkownikami w trakcie opracowywania projektu.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

------------------------------------------------------------------------------------------

NAZWA PROJEKTU  :     Kanalizacja sanitarna 

                                          Popów Parcela – Zbory - Florianów (z przyłączami)

ZLECENIODAWCA :       Urząd Gminy Popów

                                           ul. Częstochowska 6
                                     42-110 Zawady

1. INFORMACJE OGÓLNE

----------------------------------------

Zakres inwestycji: - kanalizacja grawitacyjna – łącznie 3 291.5 mb, w tym
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 200 x 5.9 mm PCW – 2 655.5 m
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 250 x 7.3 mm PCW – 487.5 m   
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 200 mm żel. z termoizolacją – 148.5 m

- ilość studzienek inspekcyjnych ( 400 mm – 2 szt.,
- ilość przewiertów : - 4 szt., o łącznej długości 31.5 m

- ilość projektowanych przykanalików – 105 szt.,

- łączna długość przykanalików (do I studzienki rewizyjnej) – 1609.80 mb – w tym 81.0 m 

   rurociągu tłocznego ( 40 x 2.3 mm PE,

- łączna długość (od studzienki przykanalika do lica budynku) – 498.4 mb,

- ilość przewiertów dla przykanalików – 13 szt. o łącznej długości 52.0 mb,

- 2 przepompownie ścieków (o wydajności ok. 4 dm3/s oraz 1 dm3/s),

- rurociągi tłoczne ( 110 x 6.6 PE o długości 795.5 mb i ( 50 x 2.9 mm PE o dług. 120.0 mb,

- przewiert pod punktem geodezyjnym ( 219.1 x 4.5 stal.; L = 3.0 m,

- zagospodarowanie terenu przepompowni P1
Przewidywany okres realizacji inwestycji – 6 miesięcy.

Ilość jednocześnie zatrudnionych na budowie pracowników – 10 osób.

Roboty budowlane wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano-montażowe, rozbiórkowe, prace przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy) może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy,

- został przeszkolony w zakresie przepisów i wymagań BHP, na danym stanowisku pracy.

2. ZALECENIA

-----------------------

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bhp podczas eksploatacji 

   maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 

   01.118.1263),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawi bhp podczas wykonywania

   robót budowlanych (Dz.U. 03.47.401)

- PN-B-10736:1999”Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

   kanalizacyjnych”

Zgodnie z przepisami dla w/w inwestycji sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest konieczne.

W sporządzonym przez kierownika budowy „Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” należy zwrócić szczególną uwagę na:

- właściwe zagospodarowanie placu budowy (ogrodzenie terenu, z zachowaniem   

   stref bezpieczeństwa, tablice informacyjne),

                       - obsługę sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego i urządzeń,

                       - roboty ziemne (głębokość wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenie),   

                       - roboty ciesielskie,

                       - pozostałe.


Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go 

w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia , wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą, powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten winien posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.


Na budowie powinna być umieszczona tablica informacyjna z wykazem ważnych telefonów takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja.

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonać:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzędach i instytucjach,

- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

- pod nadzorem i kierunkiem osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

                                                                        Opracował: mgr inż. Janina Glowalla
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