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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogolne” odnosi sie do wymagan wspolnych,
dotyczacych wykonania i odbioru robo6t, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
»Zagospodarowanie terenu Kalwarii, Wgsosz GArny w gminie Popéw”

ST okresla zasade wykonania prac w zakresie ogélnym dla wszystkich robét okreslonych w temacie
zadania.

1.2. Zakres stosowania ST.

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi w spisie tresci
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacji dla poszczegdlnych
rodzajow robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robot.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad ogdlnych prowadzenia wszelkich rob6t budowlanych
niezbednych przy budowie drég na terenie objetym pozwoleniem na budowe.

1.3.1. Postanowienia ogélne.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robot i
rysunkami znajduje sie w Dokumentaciji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych
podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny byé
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i
Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu
na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywaé w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.3.2. Lokalizacja robét.

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie na terenie gminy Popéw. Sg to drogi oraz tereny gminne
stanowigce starg oraz zaniedbang wizualizacje drogi krzyzowej.

Przedsiewziecie obejmuje catos¢ wzgoérza Kalwaria na ktéorym zostang wykonane roboty ziemne,
nawierzchniowe oraz zwigzane z terenami zielonymi.

1.3.3. Opis stanu istniej acego.

Tereny w wiekszosci nie posiadajg utwardzonej nawierzchni tylko podioze trawiaste (humus). W
niektorych miejscach znajdujg sie stare betonowe schody do rozbiérki.

Wzgérze posiada duze spadki podtuzne do ktérych gtéwnie bedg nawigzywaty rzedne wysokosciowe
rozwigzan projektowych. Teren wzgorza jest terenem zalesionym — wystepujg drzewa oraz krzewy
lisciaste jak i iglaste.

1.3.4. Zakres planowanych robét i kolejno  $€ realizacji.

Projekt przewiduje wykonanie robét ziemnych — zdjecie humusu oraz wykonanie koryta pod
nawierzchnie, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego wraz z jego zageszczeniem, wykonanie
oporéw z kostki granitowej, obrzezy betonowych oraz palisad utozonych na tawie betonowej z oporem,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz granitowej réznych rozmiaréw.
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Ponadto nalezy wykona¢ wycinki, nasadzenia oraz zabiegi pielegnacyjne drzew oraz krzewdw
znajdujgcych sie na terenie planowanej inwestycji.

Elementy matej architektury obejmujg schody terenowe, murki, poidetko dla ptakéw, tawki,

oraz kosze.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz.
2497).

Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniety, przeznaczony do ruchu pieszego i
odpowiednio utwardzony.

Dokumenty umowy, umowa, kontrakt - zbiér dokumentow okreslajgcych prawne, techniczne i
ekonomiczne warunki realizacji rob6t lub ustug oraz wzajemne prawa i obowigzki Zamawiajgcego i
Wykonawcy zaakceptowane i podpisane przez obie strony. Czescig dokumentu umowy jest
dokumentacja techniczna ( wraz z przedmiarami ) i STWIORB.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki, wzory,
modele, instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych,
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - stanowi urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywanych robét.

Inzynier — (inspektor nadzoru) osoba dziatajgca z upowaznienia Zamawiajgcego, petnigca nadzor
inwestorski (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowigzkow
wynikajgcych z Prawa Budowlanego (art. 25 i 26)

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys Slepy.

Kosztorys $lepy ( przedmiar robot scalonych) - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci, w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczeh, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i robot.
a) Laboratorium Drogowe - laboratorium wykonujgce badania kontrolne zlecone przez Nadzor
(Inspektora Nadzoru) oraz wszystkie badania wymagane do koncowego odbioru robot ( réwniez
zlecone przez Inspektora Nadzoru ).

b) Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujgce badania kontrolne, obejmujgce caly proces
budowy od okresu przygotowawczego ( np. badan zgromadzonych materialéw ) poprzez etap budowy,
az do badan koncowych.

¢) Laboratorium wskazane przez Wykonawce - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
wykonujgce badania zlecone przez Wykonawce i na jego koszt.

d) Laboratorium uzgodnione (niezalezne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego w
wypadkach spornych lub watpliwych ( w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy ).
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca obok funkcji nosnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza; moze
zawiera¢ warstwe mrozoodporna, odsgczajaca lub odcinajgca.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Operat kolaudacyjny - zbiér wszystkich dokumentéw kontraktowych z odnotowanymi zmianami
zaistnialtymi w czasie realizacji robét, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych
prob stwierdzajgcych jakosé wykonanych rob6t oraz zestawienie ich ilosci i rozliczen, stanowigcy
podstawe do oceny i odbioru kohcowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewOw; pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Plac budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu wykonania robot
budowlanych

Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci, na ktérej naprezenia pionowe od najwiekszych
obcigzen uzytkowych wynoszg 0,02 [MPa]

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzyniera,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
.Przepisy obowigzujgce — przepisy aktow prawnych (ustaw, rozporzgdzen, obwieszczen i innych)
aktualnych w chwili prowadzenia przedsiewziecia budowlanego

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zatgczony do
dokumentaciji przetargowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.
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Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego oraz terminowego
zakonczenia realizacji zadania budowlanego lub utatwiajgce te realizacje, w tym rowniez dostarczania
robocizny, materiatow i sprzetu.

Specyfikacje techniczne - zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, obmiaru, odbioru i ptatnosci za roboty.

Wada - jakakolwiek czes¢ robo6t wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi i innymi dokumentami umowy.

Wykonawca - osoba prawna bgdz fizyczna, z ktérg Zamawiajgcy zawart umowe na warunkach
okreslonych w kontrakcie o wykonanie rob6t i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy
prawni.

Wyceniany przedmiar robot — przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawce i stanowigcy czesé jego
oferty

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno — uzytkowych.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajagca wykonanie rob6t na warunkach okreslonych w
umowie i wystepujgca jako strona zawartej umowy z Wykonawca,

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Jest zobowigzany wdrozenia zastepczej organizacji ruchu
drogowego, jezeli taka okaze sie niezbedna oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczehstwo ruchu
na drodze od momentu przekazania placu budowy do odbioru koncowego roboét ( tgcznie z okresem
utrzymania robot).

1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zamawiajgcy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w dokumentach umowy
terminie, placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i ST a takze inne dokumenty
niezbedne do przystgpienia robét okreslone w dokumentach umowy lub w aktach prawnych.
Zamawiajacy winien przekaza¢ egzemplarze: dokumentacji technicznej (projekty, przedmiary, inne) i
ST.

Przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego nie oznacza przekazania terenu na zaplecze
budowy. Wykonawca zapewni teren na zaplecze we wlasnym zakresie po uzgodnieniu z wlascicielem
terenu, na ktérym Wykonawca bedzie chcial zorganizowa¢ zaplecze. Teren powinien zostaé tak
wybrany, aby zapewni¢ bezpieczne skltadowanie materiatdw oraz nie bedzie wpltywat niekorzystnie na
otaczajgcg zabudowe i osoby trzecie. Wykonawca wykona, jesli zazgda tego na etapie przetargu
Zamawiajgcy, projekt zagospodarowania zaplecza budowy wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien. Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zuzycia mediow na
zapleczu i placu budowy: tj. elektrycznosci, gazu i wody.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
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Zamawiajgcego, tj.:

- Przetargowg dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robét zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajgcego),

- Projektowg dokumentacje techniczng zawierajgca :

1/ projekt wykonawczy,

3/ przedmiary robot,

4/ specyfikacje techniczne

ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

- Projekt organizacji i harmonogram robét

- Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

- Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla
zrealizowanych rob6t — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac
wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej wycenie i
Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.3. Zgodno $¢ robo6t z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach badz nieokreslenia w umowie waznosci poszczego6lnych
dokumentow, obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci :

1)Umowa

2) Siwz

3)Specyfikacje Techniczne ;

4) Dokumentacja Projektowa.

5)Oferta wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub uproszczen w Dokumentach umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg byé zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatlow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostala okreslona warto$¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie
znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST,
ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inzynier moze
zaakceptowad takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrgcenia
od ceny umownej zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i ST. W przypadku, gdy jakos¢ jest
niezadowalajgca to takie materiaty muszg by¢ zastgpione innymi, a dany element budowli rozebrany i
wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Organizacja rob6t budowlanych.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy, co
najmniej w zakresie:

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych;

3) urzadzenia pomieszczeh higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

4) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

5) zapewnienia tgczno$ci telefonicznej;

6) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdét nalezy ogrodzic albo w inny sposéb uniemozliwi¢é wejscie osobom
nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub rob6t nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomoca
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m.

1.5.5. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania w miare mozliwosci
dojazdu do posesji w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia rob6t i ich odbioru
koncowego.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania i zabezpieczenia roboét
w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi
tymczasowych urzadzenh zabezpieczajgcych takich jak: ogrodzenia, odwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, zapory, ktadki dla pieszych itp. Wykonawca powinien zatrudni¢ dozorcow i jest
zobowigzany do podjecia wszelkich innych srodkéw niezbednych dla ochrony robét, bezpieczenstwa
pojazdow i pieszych.

Wykonawca musi zapewni¢ w dzien i w nocy statg i dobrg widocznos¢ tych zapér i znakéw, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca musi obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie tablicy informacyjnej, (pomimo Ze jej umieszczanie
nie jest obowigzkowe przy robotach liniowych) w miejscach okre$lonych przez Inzyniera. Tres¢ tablicy
informacyjnej musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt ustawienia i wykonania takiej tablicy
ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy inwestycja bylaby wspoéifinansowana ze $rodkéw Unijnych -
koszt i wykonanie takiej tablicy lezy po stronie Wykonawcy. Tablice takg nalezy wykona¢ wedtug
szablonu otrzymanego od Zamawiajgcego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek utrzymywania tablic informacyjnych w dobrym stanie przez caly
okres realizaciji robot.

1.5.6.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca musi zna¢ przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego i przestrzega¢ ich w
czasie prowadzenia robét.
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W okresie trwania realizacji umowy, aa do zakonczenia i odbioru kohcowego rob6t Wykonawca musi
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy i wokét niego w celu unikniecia wszelkich zagrozen
i ucigzliwosci wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych czynnikéw.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca musi spetni¢ nastepujace warunki :

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe muszg by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaty zniszczeh w srodowisku naturalnym ;

b) plac budowy i wykopy muszg byc¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita sie¢ woda stojgca,

C) istniejgcy drzewostan w poblizu prowadzenia rob6t musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem,
d) musza by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajgce przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami ;

- zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami ;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ;

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Kary za zniszczony drzewostan obcigzajg Wykonawce.

Opfaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a W zwigzku z tym musi
dysponowa¢ okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar bedgcy skutkiem realizacji roboét
lub wywotany przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, a
takze materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

1.5.9. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoéci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub otworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci nie
moze byc¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak przewody,
rurociggi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od wiascicieli tych
urzadzen potwierdzen informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego i zwigzanych z doktadnym
potozeniem tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu urzgdzen obcych Wykonawca powinien powiadomic
wiadcicieli tych urzadzen i Inzyniera.

W okresie trwania realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego oznakowania i
zabezpieczenia urzgdzen obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem ( demontaz i przechowanie
skrzynek zaworéw na czas prowadzenia robét)
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzen obcych Wykonawca musi bezzwtocznie
poinformowaé Inzyniera i odpowiednie wladze oraz wspétpracowa¢ z nimi dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie spowodowane przez siebie uszkodzenia urzgdzen
obcych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Ograniczenie obci azen na osi pojazdéw .

Wykonawca musi stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw i sprzetu po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Na stosowanie do transportu pojazdéw ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyska¢ od
odpowiednich wfadz niezbedne zezwolenia. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
powiadamiania Inzyniera o fakcie uzycia pojazdéw ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
jest zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.11. Bezpiecze hstwo i higiena pracy .

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne, sprzet i odpowiednia odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce
bezpieczenstwo osob zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i muszg by¢ uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementéw budowli i wszelkich
materiatéw i urzgdzen uzywanych do prowadzenia rob6t od daty rozpoczecia rob6t do ich zakohczenia
i odbioru koncowego. W okresie tym obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowej i
jej elementéw w zadowalajgcym stanie.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie poOzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym przypadku Inzynier ma prawo wstrzymaé roboty.

1.5.13. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany réwniez) wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.
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1.5.14. Réwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy (kontraktowych) powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach umowy (kontraktu) nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

W przepisach zwigzanych poszczegoélnych specyfikacji szczegétowych podano normy aktualne oraz
normy wycofane.

W przypadku braku peinych wymagan dla materiatbw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ sie
normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku
normy aktualne nalezy traktowac jako dokumenty nadrzedne. W pierwszej kolejno$ci nalezy stosowac
normy przywotane w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy omoéwié z Inzynierem Budowy.

1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykon  awcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzgdzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.16. Wykopaliska

Wykonawca zapewni na wtasny koszt nadzoér archeologiczny nad prowadzonymi robotami.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$c
Zamawiajgcego a Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o ich odkryciu prowadzgcego nadzér
archeologiczny, Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opéznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania roboét i/lub wysokosc
kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé¢ cene kontraktows.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzgdzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

- telefon (dopuszcza sie telefon komérkowy).

Podtgczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z pobranej energii
elektrycznej.

Podigczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z
pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.
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2. Materialy.

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego spetniajgce wymagania ustawy- Prawo budowlane oraz zgodne z
ustawg o wyrobach budowlanych (DzU 04.92.881, 16 kwietnia 2004r.) oraz jej aktami wykonawczymi
jak i ustawg o systemie oceny zgodnosci (DzU.nrl66.poz 1360) aktualnymi w chwili wykonywania
robot budowlanych.

Inzynier budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wydanym przed 1.05.2004, waznym do czasu wygasniecia
dokumentu (zgodnie z art.40 w/w ustawy)-brak obowigzku wystawienia deklaracji zgodnosci

- deklaracji zgodnosci wyrobéw na podstawie oceny zgodnosci z Polskg Normg (nie majgcg statusu
normy wycofanej po 11.X.2004) badz aprobatg techniczng ( na podstawie deklaracji producent
oznakowat wyrdb znakiem budowlanym)

- wyrdb jest oznakowany znakiem B lub znakiem CE zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach
budowlanych

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Zrédia uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem
przed rozpoczeciem rob6t. Nie poézniej jednak niz 2 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem
materiatdbw Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacije
dotyczace proponowanego zrodfa wytwarzania lub wydobywania materialéw, wymagane swiadectwa
badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materialu ze wskazanego zrédta Wykonawca ma
obowigzek przedstawiania do akceptacji Inzyniera materiatu z innego zrodta.

Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z
tego zrodta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania ST i innych przepiséw odrebnych.

2.2. Pozyskanie materialtéw miejscowych.

Zatozono, ze Wykonawca bedzie dostarczat materiaty zakupione. W przypadku wydobywania
materiatdw Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany do dostarczenia Inzynierowi wymaganych dokumentéw przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodla oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem
materiatow.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie placu budowy .

Eksploatacja zrodet materiatbw musi by¢ zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow.

Wytwornie materialtdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Inzynier moze pobra¢ probki
materialow w celu sprawdzenia ich wlasciwosci, a wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptaciji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Podczas przeprowadzania inspekcji wytworni Inzynier powinien mie¢ zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy i producenta materialtdw oraz swobodny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.
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2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z placu budowy na wlasny koszt
badz zlozy¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatdbw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Jezeli materialy nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inzyniera zostang wbudowane na wiasne
ryzyko Wykonawca musi liczy¢ sie z mozliwoscig nie przyjecia rob6t i niezaptaceniem za nie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca musi zapewni¢ takie sktadowanie materialdw, aby zachowaly one swojg jako$¢ i
przydatnos¢ do rob6t oraz zgodnos¢ z wymaganiami ST, a takze byty dostepne do kontroli.

Po zakonczeniu robét Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego skltadowania materiatéw do
ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju wybranego
materialu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli materiat bedzie wymagat
przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢ odpowiednio przedtuzony.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

Jezeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materialéw to o zastosowaniu innych
materiatéw niz podanych w dokumentacji decyduje Inzynier w porozumieniu z Projektantem. Materiaty
te muszg jednak posiada¢ parametry réwnowazne w stosunku do materialtbw zalozonych w
dokumentacji i spetnia¢ wymagania ustawy o wyrobach budowlanych,

2.7. Materialy pochodz ace z rozbiorki.

Wszelkie materialy pochodzgce z rozbiorek podlegajg usunieciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy.

Materialy kamienne pozostang do dyspozycji Inwestora i wywiezione na sktadowisko uzgodnione z
Inzynierem.

Materialy kamienne przeznaczone do ponownego utozenia powinny zosta¢ przebranie i utozone na
sktadowisku zgodnie z wymaganiami dla poszczegdlnych rodzajéw. Pozostate materiaty pochodzace z
rozbiorki Wykonawca wywiezie we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty wywozu, sktadowania i
utylizacji Wykonawca wliczy do cen jednostkowych.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem rodzajéw wskazanych w ST i
Programie Zapewnienia Jakosci ( PZJ ) uzgodnionym przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym
umowie i zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy, a takze odpowiada¢ wymaganiom
ochrony $rodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Jezeli wymagajg tego przepisy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
jak i dziatajgce ze szkodg na s$rodowisko zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg
dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu musi zapewni¢ wykonanie robét w terminie przewidzianym w umowie i
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu bedg na polecenie Inzyniera usuniete z
placu budowy.

Wykonawca na biezgco i na wlasny koszt musi usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi przez Inzyniera na piSmie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktéw gtéwnych
Wykonawca przekaze Inzynierowi plan tyczenia z domiarami punktow gtéwnych. Prace zwigzane z
obstuga geodezyjng opisano szczegétowo w pkt.

W przypadku koniecznosci uszczegoétowienia punktéw Inwestor przekaze Wykonawcy wersje cyfrowg
projektu w formacie umozliwiajgcym odczytanie wsp6trzednych lub innych danych potrzebnych do
wytyczenia drog i wzoréw brukarskich.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
muszg by¢, jezeli tego bedzie wymagac Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robot lub wyznaczenia ich wysokosci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Inzynier w sposo6b sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robo6t, oceng jakosci materiatdbw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczgcych akceptacji wypeniania
warunkow umowy przez Wykonawce.

- Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t muszg byé
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce podczas produkcji i przy badaniach materiatow, dotychczasowe doswiadczenia, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét, materiatéw dostarczonych na budowe, na niej
produkowanych lub przygotowywanych. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuca wszystkie materialy i roboty, ktdre nie speilniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i ST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac zgodnie z punktem 2.4.
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- Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonane ( pod grozbg wstrzymania rob6t) w terminie przez niego
wyznaczonym.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1 Roboty inne
Wykonawca przed w trakcie bgdz na zakonczenie prac budowlanych jest zobligowany do wykonania
nastepujgcych robaét:
- W przypadku kolizji z siecig teletechniczng (lub inng), zabezpieczenie sieci w sposéb uzgodniony z
Inzynierem budowy
- Regulacja wtazoéw infrastruktury (kanalizacja, studzienki) i regulacje kratek ujeto w stosownej
specyfikacji

Organizacja ruchu na czas trwania robot: ustawienie oznakowania, kladek dla pieszych
zorganizowanie objazdu (jezeli jest taka mozliwos¢) itd. Organizacje ruchu ujeto i rozliczono w
niniejszej ST.

5.2 Wpykonanie rob6t zwi gzanych z wyznaczeniem i odtworzeniem trasy i punkté w
wysoko §ciowych oraz inwentaryzacji powykonawczej

W zakres robot pomiarowych wchodza:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami ,

d) wyznaczenie i odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz elementéw infrastruktury
drogowej (np. chodniki, wjazdy, zatoki postojowe, itp)

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

f) zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
spos06b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

g) wykonania dokumentacji powykonawczej obejmujgcej prace przygotowawcze, polowe,
obliczeniowo-kartograficzne (aktualizacja mapy zasadniczej i ewidenciji (jesli nastgpi zmiana granic
dziatek).

5.2.1 Okre $lenia podstawowe
- Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna- jest to zbiér dokumentéw powstatych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i kameralnych oraz opracowan kartograficznych.

- Dziennik prac geodezyjnych - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wszelkich
uzgodnien dokonywanych pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem Budowy.

Granica ustalona wg stanu prawnego - jest to granica ustalona w trybie postepowania:
rozgraniczeniowego, podziatowego, scalenia Ilub wymiany gruntéw, sgdowego Ilub innego
administracyjnego ustalajgcego lub przenoszacego wtasnosc.

- Kierownik prac geodezyjnych - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona do kierowania pracami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczgcych realizacji umowy.

- Linia rozgraniczajgca - jest to linia oddzielajgca tereny o réznym przeznaczeniu np. ulice lub droge
od gruntéw rolnych lub budowlanych.

- Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogoélnogeograficznych oraz elementéw ewidencji gruntow i
budynkdw, a takze sieci uzbrojenia terenu.
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Osrodek dokumentacji - whasciwy rzeczowo i terenowo wojewddzki osrodek dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej lub jego filia.
. Pozioma osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potoSenie na
powierzchni odniesienia zostalo okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
- Sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i
urzgdzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i
inne.
- Wysokosciowa osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbidr punktéw, ktérych wysokos¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

5.2.2. Rodzaje materiatow

Ogodlne informacje o zastosowaniu materiatéw podano w niniejszej specyfikacji w pkt.2

Do stabilizacji punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci
od 0,04 do 0,05 m. W miejscach gdzie nie ma mozliwosci stosowania palikéw (np. na nawierzchni)
mozliwe jest oznaczenie sprayem.

,Swiadki” powinny mie¢ diugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

W trakcie prowadzenia robét drogowych do wyznaczania rzednych kraweznikéw i innych elementéw
liniowych nalezy stosowaé szpilki stalowe (odlegtos¢ rozstawu nie wieksza niz 10 m)

Do wykonania robot w zakresie wykonania pomiaréw powykonawczych zrealizowanych obiektow
budowlanych materiaty powinny spetia¢é wymagania PN i instrukcji technicznych, a ewentualne
odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Materiaty uzywane do prac polowych:

— jako znaki naziemne - stupki betonowe,

— jako znaki podziemne - plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

— jako znaki wysokosciowe - repery metalowe.

Dla ustalenia rodzaju znakéw : osnéw poziomych i wysokosciowych oraz punktéw granicznych, nalezy
korzysta¢ z wytycznych technicznych G-1.9 “Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji
punktow”.

Dopuszcza sie do stosowania znaki sciennej osnowy odtwarzalne;.

Paliki drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze powinny posiadac
rozmiary dostosowane do potrzeb.

Materiaty uzywane do prac obliczeniowych i kartograficznych: dyskietki, papier kreslarski, kalki, folie,
itp. Materiaty te powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczgce trwatosci, odpornosci na
warunki zewnetrzne oraz powinny sie charakteryzowac niewielkimi deformacjami (skurczem).
Dyskietki i inne komputerowe nosniki informacji powinny odpowiada¢ standardom informatycznym.

5.2.3 Sprz et pomiarowy

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w tej specyfikacji w pkt 3.

Do odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych oraz wykonania dokumentacji
powykonawczej zrealizowanych obiektéw nalezy stosowaé¢ nastepujgcy sprzet:

- instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katow 20cc oraz odlegtosci 10 mm + 10 mm
/ km,

- teodolity o doktadnosci pomiaru katéw 20cc, lub tachometry,

- niwelatory o dokfadnosci pomiaru 5 mm / km,

- dalmierze o doktadnosci pomiaru odlegto$ci 10 mm + 10 mm / km,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.



- do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy stosowac sprzet komputerowy.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Wszelkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiadaé atesty i aktualne s$wiadectwa legalizacyjne
wymagane przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii.

5.2.4 Transport sprz etu i materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w tej specyfikacji w pkt 4.

Sprzet i materialy do odtworzenia i wyznaczenia trasy oraz inwentaryzacji mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.2.5. Wykonanie robét

- Wyznaczenie gtéwnych punktow trasy

Wyznaczenie gtéwnych punktéw trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentaciji
Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty budowli nie
powinny by¢ przesunigte wigcej niz 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy
wyznaczy¢ z dokfadno$cig 1,0 cm w stosunku do danych okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;j.

- Wyznaczenie reperéw

Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczac
co okoto 50 m, a takze obok kazdego projektowanego obiektu. Punkty wysokosciowe nalezy
umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresli¢ z doktadnosci do 0.5 cm.

- Zasady wykonywania prac pomiarowych przy odtworzeniu wyznaczeniu osi trasy i punktéw
wysokosciowych.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK oraz innymi
przepisami obowigzujgcymi. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wyznaczyc
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztalttowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia rob6t, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostatle prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

- Zasady wykonania prac geodezyjnych zwigzanych z pomiarem powykonawczym Wykonawca
odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
prawnymi i technicznymi obowigzujgcymi w geodezji i kartografii. Prace te powinny réwnoczesnie by¢
zgodne z wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego (wszelkie polecenia i uzgodnienia
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg wymagajg formy pisemnej).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajgce z nieprawidtowego wykonania prac.
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Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z zakresem prac opracowania i przeprowadzi¢ z
Zamawiajgcym  uzgodnienia  dotyczgce ewentualnych etapéw  wykonywania  pomiaréw
powykonawczych.

Ponadto winien zgtosi¢ prace, przed ich rozpoczeciem, do wilasciwego terenowo wojewddzkiego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny byé poprzedzone uzyskaniem z o$rodka
dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i
wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntow.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji budowy nie zostala wykonana biezaca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

Przy analizie zebranych materiatéw szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— ustalenie klasy i doktadnosci osnéw geodezyjnych, ukladéw wspotrzednych i poziomdéw odniesienia
oraz mozliwosci wykorzystania w/w osnéw do pomiaréw powykonawczych,

— ustalenie, ktore dokumenty bazowe w osrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposdb,
muszg by¢ zaktualizowane pomiarami powykonawczymi.

Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym,
majgcym na celu:

— 0golne rozeznanie w terenie,

— odnalezienie punktéw istniejgcej osnowy: poziomej, wysokosciowej i realizacyjnej oraz ustalenie
stanu technicznego tych punktéw, a takze aktualizacje opis6w topograficznych,

— jesli bedzie taka potrzeba, zaprojektowanie (uzupetnienie) osnowy poziomej Il klasy oraz osnowy
pomiarowej.

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe.

Nastepnie nalezy wykonac pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G - 4 “Pomiary sytuacyjne i
wysokosciowe”, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowa tj.:

- granice ustalone wedtug stanu prawnego,

- kilometraz drog,

- znaki drogowe,

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- zabytki i pomniki przyrody,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwate i nietrwate,

- studnie ($rednice),

- przekroje poprzeczne co 20 m,

- inne elementy wg wymagan Zamawiajgcego.

W zasadzie przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary
bezposrednie). Przy wiekszych obiektach mogg byé stosowane takze metody mieszane tzn.
fotogrametryczne dla tresci ogdlnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii
rozgraniczajacych, granic ustalonych wg stanu prawnego lub innych elementow.

Prace obliczeniowe i nalezy wykonac przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie pomierzonej
tresci na mape zasadniczg oraz mape ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi
nalezy wykona¢ metodg klasyczng (kartowanie i kreslenie reczne) lub przy pomocy automatéw
kreslgcych (ploteréw).

Niezaleznie od wyzej wymienionych prac, wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy
uzupeinic o elementy drogi w przekroju poprzecznym. Jedli mapa dla Zamawiajgcego zostata
wykonana w technice numerycznej lub analogowej, aktualizacje nalezy wykonac¢ tg sama technika.
Dokumentacje powykonawczg nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji O - 3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”

Po zakonhczeniu prac Wykonawca przekazuje do osrodka dokumentacje przeznaczong dla o$rodka i
dla organu prowadzgcego ewidencje gruntéw oraz te czes¢ dokumentacji przeznaczonej dla
Zamawiajgcego, ktéra powinna by¢ opatrzona klauzulg o przyjeciu do zasobu.
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Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego powinna by¢é skompletowana,
zbroszurowana badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart
tytutowych , spisem zawartosci oraz numeracjg stron.

Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowa¢ nastepujgce materiaty :

- wtornik mapy zasadniczej, uzupetniony dodatkows trescia,

- kopie wykazow wspotrzednych i wysokosci punktow osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy
wspohzednych punktéw granicznych,

- kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

- kopie opiséw topograficznych,

- kopie szkicéw polowych,

- mapg na nosniku CD o rozszerzeniu ustalonym z Zamawiajgcym,

- inne wg wymagan Zamawiajgcego .

6. Kontrola jako $ci robot.
6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci i przedstawienie go
do aprobaty.

W programie tym nalezy przedstawi¢ zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé :

a) czesc ogoblng opisujacy :

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t ( jezeli cigzyt na Wykonawcy obowigzek
wykonania projektu oznakowania rob6t i organizacji ruchu zastepczego ),

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,
- system ( sposOb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisu pomiaréw, nastawienia
parametréw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegobtowg opisujacy ( dla kazdego asortymentu robot ) :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw w czasie transportu,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét.

Celem kontroli rob6t powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé
zatozong jakos$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materialdw. Powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
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niezbedne urzadzenia. Wykonawca musi przeprowadzaé pomiary i badania z czestotliwoscig
pozwalajgcg na stwierdzenie czy roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé powinny by¢ okredlone w ST, normach
i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier ustala zakres kontroli jaki jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier musi mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium wskazanego przez Wykonawce.

Inzynier powiadamia Wykonawce pisemnie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzetu lub metod badawczych. Jezeli te sg
tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier moze wstrzymaé natychmiast
uzycie badanych materiatdbw do rob6t i dopusci¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$c
badanych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem niezbednych badan, pomiaréw i kontroli
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

W przypadkach, gdy jakos¢ stosowanych materialdw budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zleci¢
przeprowadzenie dodatkowych badan (o ile Wykonawca z wiasnej woli nie usunie z budowy
kwestionowanych materiatéw, bgdz ich nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych badan Wykonawca
pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek musza by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Prébki pobierane i dostarczane do badan muszg by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg byé przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub
przepisami obowigzujgcymi.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST mona stosowac
wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zaakceptowane przez Inzyniera a zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca musi powiadomié Inzyniera o ich rodzaju,
miejscu, co najmniej 4 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji ich wyniki na pismie.

6.5. Raporty z bada h.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inzynierowi kopii raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

Wyniki badan ( kopie ) muszg by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego
zaakceptowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez In zyniera.

W celu kontroli jakosci materiatdow i zatwierdzenia ich do stosowania Inzynier jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich wydobywania i
wytwarzania. Inzynier musi mie¢ zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy robét i producenta
materiatow.

Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce oraz na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce Inzynier ocenia zgodno$¢ materiatlow i rob6t z
wymaganiami SST.

Inzynier moze pobieraé probki materiatébw i prowadzi¢ badania na swoj koszt niezaleznie od
Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inzynier zleca Wykonawcy
lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo przy ocenie
zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST opiera sie wytgcznie na wlasnych
badaniach.

6.7. Atesty jako $ci materiatow i urz agdzen.

Przez atest w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ deklaracje zgodnosci producenta okreslong w
ustawie o wyrobach budowlanych oraz ustawie o systemie oceny zgodnosci.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce deklaracje producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w ST i w przepisach obowigzujgcych. W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg
wymagane przez ST, atest powinna posiada¢ kazda dostarczona do rob6t partia materiatow.
Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwaérniach lub maszynach
muszg mie¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucije.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ w kazdej chwili
skontrolowane i jezeli zostanie stwierdzona ich niezgodno$¢ z ST, to materialy takie lub urzgdzenia
zostang odrzucone.

Materiaty i urzadzenia musza spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujgcych podanych w pkt. 10

6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Dziennik budowy.

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy —
personalnie odpowiada za to Kierownik Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania i podpisem osoby, ktéra go
dokonata z podaniem nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika oraz opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
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- daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyny,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych i
koncowych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢ przedtozone
Inzynierowi w celu ustosunkowania sie do nich.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy muszg byé podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

6.8.2.Ksiega obmiaru .

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny byé gromadzone w formie uzgodnionej
w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ one udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy pocigga za sobg konieczno$¢ natychmiastowego
odtworzenia go w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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6.9 Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

Sprawdzanie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

a) wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i
krzywiznach w poziomie, w przypadku sieci m in. rzedne dna przepustu, studzienki kanalizacyjnej,
powierzchnia.

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej powierzchni przebudowanej
ulicy,

6.10 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc e.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) aktualizacji na zgdanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot.

Obmiar rob6t musi okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t podczas, gdy przedmiar robét
wykonywany jest w oparciu o plan sytuacyjny i profile poprzeczne i podtuzne. Obmiar przeprowadza
sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym (na bazie przedmiaru) i ST.

Obmiar robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie i terminie
obmiaru. O planowanym obmiarze rob6t Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera co najmniej 3 dni
przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru muszg by¢ wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie slepym lub ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych rob6t musi byé przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z koniecznosci
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie (ewentualnie
ustalonym przez Wykonawce i Inzyniera).

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci nalezy wykonywac w poziomie wzdtuz linii osiowe;j.

Wszystkie elementy rob6t okreslone w metrach mierzy sie rownolegle do podstawy.

Jesli ST dla danych rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci nalezy oblicza¢ w m3 jako iloczyn dtugosci i
Sredniej powierzchni przekroju.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo powinny byé wazone w megagramach lub kilogramach
(zgodnie z wymaganiami ST).

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje poprzez okreslenie ich masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inzyniera.
Materialy te powinny byé przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktérej pojemnos¢é mozna tatwo i
doktadnie okreslic. Objetos¢é materialu przewozonego jednym pojazdem kazdego typu powinna byc¢
przed rozpoczeciem robdt uzgodniona na pismie miedzy Wykonawca, a Inzynierem. Obmiar objetosci
nastepuje w punkcie dostawy materiatu.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy identyfikacje.

Inzynier ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zaladowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze objetos¢ lub masa materialu przewozonego danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to catos¢ materiatdow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
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zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci lub masy obmierzonej do
uzgodnione.

llos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslana w megagramach.

Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastepuje wtedy na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta (o ile takich tolerancji nie
okreslono w ST).

llosci wszelkich materiatow lub robo6t nalezy mierzy¢é w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t muszg byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

Powinny one by¢ dostarczone przez Wykonawce. Jezeli wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne Swiadectwa legalizacji. W czasie catego okresu trwania
rob6t muszag byé utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym (wlasciwe
przechowywanie, obstuga, niedostepnosc¢ dla os6b niepowotanych).

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary naleSy przeprowadzaé przed czeéciowym lub korncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia muszg by¢ wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci muszg by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone do ksiegi
obmiaru w formie oddzielnego zatacznika, ktérego wzér musi byé uzgodniony z Inzynierem.

7.5 Przedmiarowanie i obmiarowanie robot zwi  gzanych z obstug g geodezyjn g

Jednostkg przedmiaru i obmiaru wyznaczenia i odtworzenia trasy drogowej, elementéw infrastruktury
drogowej, wyznaczenia punktéw wysokosciowych w terenie oraz wykonania jest 1km wyniesionej i
zastabilizowanej trasy ulic.

8. Odbiory robét i podstawy ptatno  $ci.
8.1. Rodzaje odbioréw robdt.

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy :

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér techniczny miedzyoperacyjny,

- odbiér koncowy,

- odbiér gwarancyjny.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Polega na on finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizaciji
ulegng zakryciu.

Odbiér ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tych robot dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w
konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen Inzynier
ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych
przypadkach Inzynier podejmuje decyzje o dokonaniu potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robét.

8.3. Odbidr techniczny - mi  edzyoperacyjny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

Odbioru czesciowego robot dokonuje Inzynier wg zasad obowiazujgcych przy dokonywaniu odbioru
ostatecznego.

8.4. Odbidr ko ncowy.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinny by¢ stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny nastepuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej i jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacija projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robd6t komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ rob6t w poszczegblnych asortymentach
nieznacznie odbiega od tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potrgcen i ustala o
ile zmniejsza sie wartos¢ wykonanych robo6t w stosunku do wartosci przyjetej w dokumentach
kontraktowych.

Odbior robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

8.5. Dokumenty do odbioru ko nAcowego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowac nastepujgce dokumenty :
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
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- Specyfikacje Techniczne ( STWIORB),

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza dotyczace odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacja powykonawcza

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ,

- sprawozdanie techniczne lub operat kolaudacyjny jesli jest wymagany,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- zakres i lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robaét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Po zapoznaniu sie ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przediozonymi przez
Wykonawce oraz po dokonaniu ogledzin wykonanych robo6t komisja odbierajgca roboty sporzadza
protokét odbioru ostatecznego robot wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Protokét ten jest
podstawowym dokumentem stwierdzajgcym dokonanie odbioru ostatecznego robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin
ostatecznego odbioru robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce muszg by¢ zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbioér gwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robét, ktére wykonano w zwigzku z koniecznoscig usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, ktére powstaly w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. Rozliczenie robét towarzysz acych i tymczasowych oraz podstawa ptatno  $ci.
9.1 Roboty towarzysz ace i tymczasowe

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robdt podstawowych ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robét podstawowych, chyba Ze istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego
rozliczenia.

Roboty towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych ale nie zaliczane do
robot tymczasowych

Koszty jak i zakres robo6t towarzyszgcych i tymczasowych ujete sg w cenach jednostkowych
poszczegoblnych elementéw rozliczeniowych opisanych w punkcie 9 kazdej ze specyfikacji technicznej

9.2. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa ( za jednostke obmiarowg ) skalkulowang przez
Wykonawce dla kazdej pozycji ( przedmiaru robét scalonych).
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Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem elementu budowli
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

Cena jednostkowa robot sktadajgcych sie na budowe drogi, oprécz zakresu prac wymienionych w
poszczegolnych specyfikacjach obejmuje rowniez:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i dostawy, pozyskania

- wartos¢ pracy sprzetu (kazdorazowo: dowdz, wywOz, przewodz, wytadunek na terenie budowy i poza
nim) wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza:

Koszty wiasne: place personelu, kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru; wszelkie
ubezpieczenia, koszty za =zniszczenia; urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzeniu energii i wody, budowy drég dojazdowych, itp.), koszty oznakowania rob6t, wydatki
zwigzane z BHP i Ppoz., koszt ustug obcych na rzecz budowy, optaty za dzierzawe zaplecza budowy,
placow i bocznic, koszt ekspertyz dotyczgcych wykonanych rob6t oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, amortyzacja, koszty przegladéw sprzetu, napraw i konserwacji i inne
- Koszty zwigzane z umowg - Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan
ogolnych zawartych w D-00.00.00 a nie wyszczegolnione w przedmiarze.

Koszty zwigzane z robotami, koszty robét przygotowawczych (np. zabezpieczenie drzew,
przesadzenie krzewow, demontaz skrzynek zaworéw na czas trwania budowy i ponowny montaz,
zabezpieczenie zawordw przed zniszczeniem), utrzymanie czystosci nawierzchni drég na wyjazdach z
placu budowy , koszty odwodnienia koryta (pompowanie, drenaze, tymczasowe odwodnienia itp.),
szalunkéw, koszt zabezpieczenia kolizyjnej sieci, koszty skladowania na wysypie materiatow z
rozbiorki i rob6t ziemnych, regulacja skrzynek, i wlazow, koszty geodezyjne (inne niz wytyczenie
punktéw gtownych i reperdw oraz wykonania dokumentacji powykonawczej), organizacji ruchu
zastepczego: objazdéw, przejazdéw wymienionych w punkcie 9.2.2, koszty zwigzane z aktualizacjg
projektu organizacji ruchu (jesli taki jest sporzadzony, opracowan przedwykonawczych np. PZJ) i
powykonawczych (dokumentacja powykonawcza), koszty poniesione na pomiary i badania i inne.

- Opfaty, miedzy innymi: opfaty zwigzane z utylizacjg odpadéw, optaty za zajecia pasa drogowego,
optaty za obstuge geologiczng, geodezyjng i archeologiczng, optaty zwigzane z odszkodowaniami za
zajecia gruntu i inne

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére mogg
by¢ poniesione w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym za dany element
budowli jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t
objetych dang pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach umowy.

W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, tj. takich ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie
wykonania projektu , specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ wykonana
wg odrebnej umowy, chyba, ze umowa przewiduje sposob rozliczenia robét dodatkowych.
Specyfikacje techniczne bgdz dokumentacje projektowg winien wykona¢ Projektant za dodatkowg
odpfatnoscia.

W/w dokumenty mogg byé sporzadzone przez Wykonawce w porozumieniu z Inzynierem Budowy i po
uzyskaniu akceptacji rozwigzah przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentacji ponosi
Zamawiajacy.

9.2. 1. Organizacja ruchu tymczasowa : objazdy, prz  ejazdy
- Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw obejmuije:
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami zmian do projektu
organizacji ruchu, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu

(c) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(d) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

- Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

- Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.1 Cena jednostki obmiarowej i przedmiarowej wyz  naczenia i/lub odtworzenia trasy w terenie
Cena 1 km wyznaczenia i /lub odtworzenia trasy w terenie obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych, wyznaczenie reperow

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- wyznaczenie urzagdzen infrastruktury drogowej i urzadzen podziemnych

- wykonanie pomiaréw biezgcych. w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- opracowanie szkicéw z pomiarow

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zrealizowanej inwestycji opisanej w niniejszej
ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
21.11.2003 r. (Jednolity tekst Dz.U.03.207.2016 z p6zn zm).
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie.(Dz.U.95.25.133)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki ,tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz.U.02.108.953)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.(Dz.U.03.120.1126)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz.U.04.92.881)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci  wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.04.198.2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.
(Dz.U.04.237.2375)
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania(.Dz.U.04.249.2497)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i Kkartograficzne .Jednolity tekst:
(Dz.U.00.100.1086)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie
okreslenia rodzajow materiatow stanowigcych panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny, sposobu
i trybu gromadzenia i wytgczania z zasobu oraz udostepniania zasobu- (Dz.U.99.49.493)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej-
(Dz.U.01.38.455)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.(dziat dziesigty dot. BHP)Jednolity tekst:
(Dz.U.98.21.94)

Rozporzgdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30)

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Jednolity tekst (Dz.U.02.147.1229)
- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.(Dz.U.00.122.1321)
- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst (Dz.U.04.204.2086)
- Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.(Dz.U.03.162.1568)
- Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Jednolity tekst Dz.U.04.204.2087
- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. Nr 01.62.628)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm. )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209,
poz. 1779)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
Uwaga: Powyzsze akty prawne moga by¢ nieaktualne. Majac na mysli stowo ,Ustawy” nalezy je tgczyc¢
odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczacymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych

10.1 Instrukcje i akty zwi gzane z obstug g geodezyjn g

1. Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

3. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-1979.
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6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK-1
8. Prawo geodezyjne i kartograficzne - ustawa z dnia 17.05.1989. Jednolity tekst Dz.U.05.240.2027



