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.LWYMAGANIA OGOLNE
1WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST)

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Og6lne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach Dobudowy pawilonu
wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

1.2.  Zakres stosowania ST.

Jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych ST nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonywaniu Rob6t opisanych w
podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres Robot objetych ST.

1. Wymagania og6lne wg spisu tresci.

1.4.  Og6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ,ST i
poleceniami Inzyniera.

2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi ,lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych trasy oraz
reperow , Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koricowego Rob6t .Uszkodzone lub zniszczone znaki Geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

3. Dokumentacja Projektowa
1.4.1.1 Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentow Przetargowych

W sktad Dokumentacji Projektowej Wchodzg :
Opis techniczny

Rysunki

Specyfikacja Techniczna

Kosztorys.

1.4.1.2 Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wygrywajacy przetarg Wykonawca otrzyma od Inzyniera - Zamawiajgcego kompletng Dokumentacje Projektowg na
Roboty Podstawowe zgodnie z punktem. 1.3.
Dokumentacja ta bedzie dostepna dla Oferentéw w okresie opracowania ofert w siedzibie Zamawiajacego.

4. Zgodno$¢ Robot z dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes$¢
Kontraktu ,wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

ST.

Dokumentacja Projektowa .



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczerh w Dokumentach Kontraktowych , a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera ,ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek .

W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku ,gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli ,to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy ,wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi kable itp.
Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji .Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i wtadze oraz bedzie z nim wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia
na i z terenu Robdt.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

9. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koricowego odbioru .Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb ,aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru
koricowego .

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢. Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 h po otrzymaniu tego polecenia.

10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne ,ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie przestrzegac tych praw ,przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

2MATERIALY

2.1.  Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania ,zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie ze wszystkie materiaty z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania ,ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zroda w spos6b ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu Robot.

2.2.  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy ,badZz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt ,w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty ,Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko ,liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.  Przechowanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty ,do czasu kiedy beda one potrzebne do Robét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ,zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych przez
Wykonawce.

2.4.  Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach ,Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu ,albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inzyniera.

3SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywany jedynie takiego sprzetu ,ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywania Robot .

4TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu ,ktore nie wptyng na jakos¢ wykonywania
Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie innych parametréw technicznych

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na whasny koszt ,wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

S5WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Rob6t za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg ,wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazane na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang ,jesli
wymagac bedzie tego Inzynier poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w DP i w ST ,a takze w normach i wytycznych .

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym ,po ich otrzymaniu przez
Wykonawce pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatdw .

6.2. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ zaprowadzenia Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem Ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie .

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robot.

(2)Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot. Obmiary
wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Slepym Kosztorysie i
wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3)Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty :
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoty przekazania Terenu Budowy,

Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

Protokoty odbioru Robdt,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencje na budowie .

(4)Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

70BMIAR ROBOT

7.1.  Ogblne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z DP i ST ,w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie.



Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru ,co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru wpisane bedg do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiaru lub dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika uzgodnionego z Inzynierem.

8ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw Robdt.

W zaleznosci od ustalen ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru ,dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:

Odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu,

Odbiorowi koncowemu,

Odbiorowi ostatecznemu.

8.2.  Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot ktore w
dalszym procesie ulegng zakryciu .Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robdt . Odbioru Robét dokonuje Inzynier .Gotowo$¢ danej czesci Robdét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rob6t i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie ,nie pdzniej jednak ni z w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary ,w
konfrontacji z DP,ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét .Odbioru czeSciowego Robdét dokonuje sie
wg zasad jak przy obiorze koricowym Robot.

8.4.  Odbidr koncowy Robdt

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci ,jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koricowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych , liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakorczenia Robdt i przyjecia dokumentdw ,0 ktdrych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru koricowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy .
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw ,ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Rob6t z DP i ST.

W toku odbioru korcowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,zwhaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych .

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu ,komisja dokona potracen ,oceniajgc pomniejszong wartos¢ Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Przetargowych.



8.5.  Dokumenty do odbioru koricowego Robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robot jest protokét odbioru koricowego Robot sporzagdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacje Projektowa z naniesionymi ew. zmianami ,

ST,

Uwagi i zalecenia Inzyniera ,zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

Sprawozdanie techniczne ,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

Zakres i lokalizacje wykonywanych Robét ,

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DP przekazanej przez Zamawiajgcego ,
Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot ,

Date rozpoczecia i zakoriczenia Robot.

W przypadku ,gdy wg komisji ,Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego ,komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6.  Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg pfatnoSci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Slepego Kosztorysu.



11.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych dla
Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z :

Wyznaczeniem punktow wysokosciowych,

Wyznaczeniem obiektdw inzynierskich.

1.4.  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami .

1.5.  Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢
ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg ,ST i poleceniami Inzyniera.

2MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ,,Wymaganiach ogélnych” .
Do wykonania rob6t konieczne sg materiaty : trzpienie stalowe, pale drewniane.

3SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”. Do wykonania rob6t objetych ST punkt. Il
konieczny jest sprzet geodezyjny :

Niwelatory,

Teodolity,

Tasmy stalowe lub parciane.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy zachowania wymagan jakoSciowych robGt zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robét.

4TRANSPORT

Ogo6lne warunki transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” .

S5WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” .

5.1. Woyznaczenie punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wyznaczy¢ w punktach charakterystycznych obiektu.



Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli w miejscach dostepnych, nie ulegajacych
zniszczeniu z doktadnoscig do 0,5cm .

5.2.  Woyznaczenie obiektéw inzynierskich

Roboty polegajg na :
- wyznaczeniu wszystkich punktdw niezbednych do odtworzenia obrysu budynku.

Doktadnos¢ wyznaczenia rzednych do +1,0cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektoweyj.

6KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

70BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
Wyznaczenie obiektéw inzynierskich-(m).llo$¢ robot okresla sie jako sume dtugosci wystepujacych obiektéw mierzonych
po konstrukcji nosnej.

8ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych ”.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementéw z Dokumentacja Projektowa.

9PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlng podstawe ptatnosci podano w ,,\WWymaganiach ogélnych ”.

9.1. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
Prace pomiarowe,

Dowdz i stabilizacja punktow w terenie.

Pfaci sie za 1 m trasy.

9.2.  Woyznaczenie obiektow inzynierskich

Placi sie za 1 m dhugosci wyznaczonego obiektu.



111.ROBOTY ZIEMNE
1WSTEP

9.3.  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych dla Dobudowy
pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

9.4.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1

9.5.  Zakres robdt objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem wykopow w
gruntach 1-V kategorii i obejmuja:

wykonanie wykopOw z przemieszczeniem gruntu na odkfad.

9.6.  Okreslenia podstawowe

Wykop - usuniecie gruntu w obrebie wyznaczonym projektowanym fundamentem.

Odkiad - miejsce poza placem budowy do skfadowania materiatu z wykopdw zakwalifikowanego jako niezdatny do uzycia
w dalszych robotach.

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy znajdujacy sie bezposrednio pod warstwami nawierzchni.

Odktad tymczasowy — miejsce sktadowania materiatu z wykop6w do uzytku w dalszych robotach.

Wskaznik zageszczenia — wielko$¢ okre$lajaca stan zageszczenia gruntu wyrazona wzorem:

I = P
Pds
gdzie:
Py — gesto$¢ na sucho [Mg/m?]
Ps—  maksymalna gestos¢ na sucho przy wilgotnosci optymalnej, okreslona normalng probg Proctora zgodnie z norma

PN-88/B-04481 uzyta do oceny zageszczania gruntu podczas robot ziemnych, proby wg normy BN-77/8931-12 [Mg/m?]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji ,,WWymagania ogolne” .

9.7.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ,,Wymagania ogélne” .

10MATERIALY

Przed przystgpieniem do robot ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize jakosci gruntu w
wykopach .

11SPRZET

11.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ,,Wymagania ogélne”



11.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow
Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet akceptowany przez Inzyniera.

12TRANSPORT

12.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ,,WWymagania ogélne”.

13WYKONANIE ROBOT

13.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji ,,WWymagania ogolne”.

13.2.  Odwodnienie rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych ujetych w Rysunkach, Wykonawca
powinien zapewni¢ odprowadzenie wdd opadowych poza obszar robo6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w Rysunkach
(kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktéry podejmie decyzje
odnosnie kontynuowania robét.

13.3. Zageszczenie gruntu w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie:
wskaznika zageszczenia ls,
modutu odksztatcania E,.
albo innej metody zaakceptowanej przez Inzyniera.

Wskaznik zageszczenia ls, wyznaczony na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-
12 na prdébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (Pds) suchego gruntu okreslanej
laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481.

Liczba badan wskaznika zageszczenia Is lub wtérnego modutu odksztatcenia E, powinna by¢ zgodna z normg ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998”

Jezeli grunty rodzime w podtozu wykonanego wykopu nie majg wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia | lub
wtdrnego modutu odksztatcenia E,, to przed utozeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzchni, podioze
nalezy dogescic.

13.4. Doktadnosé wykonywania wykop6w

Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach wg pn 4.0 ,,Geotechnika. Roboty ziemne Wymagania ogdlne. PN-B-
06050;1999”

13.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej rzednych
robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.



Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania podtoza ulepszonego dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg
uszkodzer powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza
Wykonawce rob6t ziemnych.

14KONTROLA JAKOSCI ROBOT

14.1. Og6blne zasady kontroli jakosci robdt

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ,,\WWymagania ogdlne”

14.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Rysunkach. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:

(a) odspajanie i transport gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wasciwosci,
(b) zapewnienie statecznosci skarp,

(c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakoriczeniu
(d) doktadno$¢ wykonania wykopow ,

(e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie .

150DBIOR ROBOT

15.1. Og6dlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

16PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-06050;1999  Geotechnika. Roboty ziemne Wymagania og6line
[2] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

[3] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.



IV. ROBOTY BETONOWE.
KONSTRUKCJE ZELBETOWE

STAL ZBROJENIOWA
1WSTEP

16.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zelbetowych dla
Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

16.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

16.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
zelbetowych zgodnie z lokalizacjg okre$long w Dokumentacji Projektowe;.

16.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
,»Wymagania ogolne”.

16.5. Og6lne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢
ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ,ST i poleceniami Inzyniera.

17TMATERIALY

17.1. Ogdlne warunki stosowania materiatow

Ogo6lne warunki stosowania materiatdw podano w ,,Wymaganiach og6lnych” .
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne wymaganiami polskich norm.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

17.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Przy wykonywaniu robdt objetych ST stosuje sie nastepujace klasy i gatunki stali zbrojeniowej:
A-l, A-1LA-NIIL .

17.3.  Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-82/H-93215

17.4. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec¢ ,pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe ,takie jak rysy ,drobne tuski i zawalcowania ,wtracenia niemetaliczne wzery
.wypuklosci ,wgniecenia ,zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne :

jesli mieszcza sie w granicach odchytek Srednicy dla walcéwki i pretow gradkich,

jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do25mm, za$ 0,7mm dla pretéw o
wiekszych $rednicach.



17.5. Odbior stali na budowie.

Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia o jakosci —atest, w ktérym powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub kazda wigzka stali .

Dostarczong na budowe stal ,ktora ;

nie ma atestu,

ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci ,

peka przy wykonywaniu hakéw

nalezy odesta¢ do wytwdrcy lub zbadac laboratoryjnie zgodnie

z PN-91/H-04310.

17.6. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i
gatunkow.

18SPRZET

18.1. Ogo6lne warunki stosowania sprzetu

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” .
Jakikolwiek sprzet ,maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i bezpieczenstwa
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

18.2. Sposéb wykonania robdt

Roboty moga by¢ wykonywane recznie i mechanicznie .
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

19TRANSPORT

19.1. Warunki ogolne transportu

Ogo6lne warunki transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” .
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

20WYKONANIE ROBOT

20.1. Warunki ogdlne wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

20.2. Przygotowanie zbrojenia

11. Czyszczenie pretéw

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym wymagania punktu
5.3.1.nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie .

12. Prostowanie pretéw



Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. W przypadku stwierdzenia odchylen
wiekszych od 4mm nalezy prety prostowac .Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy ,miotkéw prostowarek i
wciggarek.

13. Ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1cm.

20.3. Montaz zbrojenia

14. Wymagania og6lne

Do zbrojenia nalezy stosowac stal spawalng .

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu ,rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
Zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali
zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi ,zabtoconej i oblodzonej ; stan powierzchni wkladek
zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Minimalna grubo$¢ otulenia powinna wynosi¢ — wg punktu 8.1.1.2. PN-B-03264:2002

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

15. Montowanie zbrojenia

L aczenie pretdw za pomoca spawania
W mostach drogowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow — punkt 8. PN-B-03264:2002

taczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie faczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych ,pretéw z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutéw w postaci petlic.

Skrzyzowanie pretow

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym ,zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi .
Drut wigzatkowy wyzarzony o $rednicy 1,5mm uzywa sie do tgczenia pretdw o Srednicy powyzej 12mm.

21KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Warunki ogoélne kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” .

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatow okre$lona w punkcie 2.5zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami i obowigzujacymi normami.

Zbrojenie podlega odbiorowi robot ulegajacych zakryciu .

Sprawdzenia zbrojenia dokonuje sie przez o bezposredni pomiar taSmg suwmiarkg i poréwnanie z Dokumentacjg
Projektows oraz normg PN- 63/B-06251.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela 7-14 ,,Warunk6w
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Tom | cze$¢ 1.

220BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest kilogram . Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
zbrojenia tj. taczng dtugosé pretow poszczegdlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg kg/m.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy tgczeniu pretdw ,przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie



uwzglednia sie tez uwzglednia sie tez ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow wiekszych od
wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

230DBIOR ROBOT

Warunki ogélne odbioru robot podano w ,,Wymaganiach og6lnych” .

Roboty objete niniejszag ST podlegajg odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktdry jest dokonywany na
podstawie wynikéw pomiaréw ,badan i oceny wizualnej .

Odbidr (czeSciowy ) koricowy wg rozdziatu ,,Wymagania ogolne”.

Odbioru zbrojenia nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do betonowania przez Inzyniera z adnotacja do Dziennika
Budowy .

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretdbw w poszczeg6lnych przekrojach ztacz i
dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

24PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlng podstawe ptatnosci podano w punkcie ,,Wymagania ogolne”.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1kg .Cena obejmuje zakup i dostarczenie materiatu ,0czyszczenie i
wyprostowanie ,wygiecie przycinanie Jaczenie spawanie oraz montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w
deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza ST ,a takze oczyszczeniu terenu robét z odpadéw zbrojenia
,stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza pas drogowy .

Platno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw badan
laboratoryjnych ,oceny wizualnej oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektows, .

25PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/H-04310. Proba statyczna rozciggania metali

PN- 63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe .Wymagania techniczne

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
MIESZANKA BETONOWA

BETON KONSTRUKCYJNY

1IWSTEP

25.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz robot
betonowych dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.
25.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
25.3.  Zakres robdt objetych ST

Niniejsza ST zawiera wymagania dotyczace wszystkich konstrukcji z betonu.
25.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .

16. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

17. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

18. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

19. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktdre przechodza przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.



20. Zar6b mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia
mieszajacego lub pojemnika transportowego.

21. Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikdw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

22. Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG (np.

beton Klasy B25 przy RpC = 25 MPa).

23. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w
stanie suchym.

24. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

25. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

26. Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludzi.

27. Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od montowanej
konstrukcji z gotowych element6éw oraz ciezaru sprzetu i ludzi.

28. Rusztowania niosgce - rusztowania stuzace do przenoszenia obciazen od deskowan i od
konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

25.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogolne".

26 MATERIALY

26.1. Skiadniki mieszanki betonowej

29. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-EN-197-1:2002 o nastepujacych markach:

marki "35" - do betonu klasy B25

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustale normy PN-EN-197-1:2002
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-
76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 + 2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty wyrazny napis
zawierajacy co najmniej nastepujace dane:
. 0znaczenie

nazwa wytwaorni i miejscowosci
masa worka z cementem

data wysyiKki

termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow



d) Swiadectwo jakosci cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN-196- a wyniki ocenione wg
normy PN-88/B-30000.
e) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Przed uzyC|em cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3 :1996

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3 :1996
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

f) Magazynowanie i okres sktadowania - wg BN-88/6731-08.

30. Kruszywo

26.1.1.1 Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowaC¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

31. Woda zarobowa do betonu
a) Zrodta poboru
Wode zarobowa do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich.
Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga badan.
b) Wymagania dla wody zarobowej
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

26.2. Skiad mieszanki betonowej

Sk¥ad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250

21SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Instalacje do wytwarzania betonu powinny
by¢ typu automatycznego lub potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.
Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikéw betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow
mieszanych bez wyrzucania na zewnatrz.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdéznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegtos$¢ nie wiekszg niz 10 m. Do zageszczania mieszanek nalezy stosowac wibratory wglebne o
czestotliwosci min. 6000 drgain/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomeyj.

28TRANSPORT

28.1. Transport cementu

Transport cementu w workach, krytymi srodkami transportowymi.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wyladowywania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
28.2. 0Ogodlne zasady transportu masy betonowej
Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi:
- naruszenia jednorodno$ci masy,
- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukfadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

28.3. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami')



llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

(2) Czas transportu i wbhudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
70 minut +20°C
30 minut +30°C

28.4. Transport masy betonowej przenosnikami taSmowymi dopuszcza sie przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej (6 cm wg stozka opadowego),

b) szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

c) kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wiekszy niz 189 przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w dot,

d) przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy
i zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do
dostarczanej masy betonowej,

e) odlegtos$¢ transportu nie przekracza 10 m.

29WYKONANIE ROBOT

29.1. Uwaga og6lna

Wykonawca przedstawi Inzyniera do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

29.2. Roboty betonowe

32. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez
Inzyniera dokumentacji technologicznej
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251
Wykonywanie masy betonowej powinno odbywac sie na podstawie recepty roboczej uwzgledniajacej:
- pojemnos¢ i rodzaj betoniarki,
- sposdb dozowania sktadnikdw,
- zawilgocenie kruszywa.
Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ doktadnie okreslona jakos$¢ sktadnikdw, konsystencja masy oraz najkrotszy
czas mieszania.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu i
do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania betonu.

33. Wytwarzanie i uktadanie mieszanki betonowej
Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” cze$¢ 1 punkt 6.4.7

34. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5° C jednak wymaga to

zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20° C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac spos6b postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.
3) Zabezpleczenle betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji



35. Pielegnacja betonu zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych” czes$¢ 1 punkt 6.4.9

36. Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu
okres$lonej na prdbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkdéw dojrzewania betonu w
konstrukgji.

Deskowania i rusztowania powinny pozostawa¢ tym dtuzej, im wiekszy jest stosunek obciazenia, ktore przypada na dang
czes$¢ konstrukcji zaraz po usunieciu wiekszej liczby podpor. Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej
kolejnosci, aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen w konstrukcji.

Przy prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15°C mozna dla betondéw z cementdw portlandzkich
dojrzewajacych w sposob normalny przewidywac¢ nastepujace terminy usuniecia deskowan, liczac od dnia ukoniczenia
betonowania:

a) 2 dni lub R®, = 2,5 MPa dla usuniecia bocznych deskowar belek, sklepieri tukéw oraz stupéw o powierzchni przekroju
powyzej 1600 cm?,

b) 4 dni lub RS, = 5,0 MPa dla usuniecia deskowan filaréw i stupéw o powierzchni przekroju do 1600 cm? oraz $cian
betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych,

¢) 5 dni lub 0,5 RS, dla ptyt o rozpietosci do 2,5 m,

d) 10 do 12 dni lub 0,7 R®, dla piyt, belek, tukéw o rozpigtosci do 6,0 m,

e) 28 dni dla konstrukcji o wiekszych rozpietosciach.

Gdy $rednia temperatura dobowa spada ponizej 0°C, wowczas nalezy uznac, ze beton nie twardnieje i takich déb nie nalezy
wlicza¢ do czasu twardnienia betonu.

Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji mozna ustali¢ wg zatacznika do PN-63/B-06250, przy czym
za temperature, w zaleznosci od ktorej okresla sie przewidywang wytrzymato$¢ betonu, uwaza sie Srednig temperature z
catego okresu twardnienia betonu, jako $rednig z poszczeg6lnych srednich temperatur dobowych.

Przy usuwaniu deskowan konstrukcji konieczna jest obecnos¢ Inzyniera.

29.3. Rusztowania

37. Postanowienia ogdlne

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiarow formowanego elementu konstrukcji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce uwzgledniajgcym wymagania
niniejszej ST. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego
betonu, zgodne z warto$ciami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

38. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy na rusztowaniach
a) Dokrecanie $rub taczacych
Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie Sruby tgczace czesci sktadowe powinny by¢ catkowicie
dokrecone. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwy nacigg $ciggéw w stezeniach poprzecznych i podtuznych
rusztowania.
b) Uziemienie rusztowan
Kazda konstrukcja rusztowania z elementéw stalowych powinna by¢ uziemiona zgodnie z PN-86/E-05003/01.
Szczegoblnie wazne jest uziemienie elementow stalowych, po ktorych poruszajg sie dzwigi lub inne urzadzenia z silnikami
elektrycznymi, Oporno$¢ uziemienia mierzona pragdem zmiennym o czestotliwosci 50 Hz nie powinna przekracza¢ 12 W.
Odlegtos¢ miedzy uziomami nie powinna przekraczac¢ 16 m.
c) Dostep do rusztowan
Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikow. Nie jest dozwolone takie wykonywanie rusztowan,
ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukcji rusztowania.
d) Pomosty rusztowan
Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej 1,10 m i z
kraweznikami wysokosci 0,15 m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna byé mniejsza od 0,60 m.
e) Praca na rusztowaniach powinna sie odbywa¢ w hetmach ochronnych, réwniez pracownicy znajdujacy sie pod
rusztowaniami powinni mie¢ hetmy. Podczas pracy nalezy ustawi¢ widoczne tablice ostrzegawcze.
f) Praca dzwigami powinna by¢ wykonywana z zachowaniem odnosnych przepiséw i instrukcji.

29.4. Deskowania

39. Cechy konstrukcji deskowania

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie projektu roboczego deskowan. dostosowanego do
podanych w Dokumentacji Projektowej gabarytow szalowanych konstrukcji. Projekt ten podlega akceptacji przez
Inzyniera.



Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo
konstrukcji.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia
przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich
uzycia. Tarcze deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy
z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w
odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze byé mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakow) i czysta.

Ztgczenia szalunkow musza by¢ regularne. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze by¢é wiekszy niz 2 mm.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug projektu roboczego deskowan i przed wypetnieniem masg betonowg
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcer lub odchylen w wymiarach betonowanej
konstrukcji. Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole
techniczna,.

Rusztowania winny spetnia¢ warunki zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” czes¢ 1 punkt 5.

30KONTROLA JAKOSCI ROBOT

30.1. Kaontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

40. Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujace wasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:
- whasciwosci cementu i kruszywa,
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,
- nasigkliwos$¢ betonu,
- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalno$¢ wody przez beton.

41. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Kierownikowi Projektu wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg (niniejszymi ST) oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

42. Zestawienie wszystkich badan dla betonu:

- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu
Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponizej.

Rodzaj badania Punkt normy Metoda badania Termin lub
PN-88/B-06250 wg czestos$¢ badania
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio
Skiadnikow - Czasu wigzania 3.1 PN-88/B-04300 przed uzyciem
Betonu - zmiany objetosci 3.1 jw. kazdej dostar-
- obecnos¢ grudek 3.1 jw. czonej partii
2) Badanie kruszywa
- skfadu ziarnowego 3.2 PN-78/B-06714/10
- ksztattu ziarn 3.2 /16
- zawartosci pytéw 3.2 /13 jw.
- zawartos¢
zanieczyszczen 3.2 /12
- wilgotnosci 3.2 /18
3) Badanie wody 3.3 PN-88/B-32250 Przy rozpocze




ciu robot
i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczen
4) Badania dodatkow Instrukcji ITB
i domieszek 3.4 nr 206/77,
PN-90/B-06240
i Swiadectw
dopuszczenia
do stosowania
Badanie Urabialnosci 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczeciu
Mieszanki robot
Betonowej
Konsystencji 4.2 jw. Przy projekto-
waniu recepty
i 2razy na
zmiane roboczg
Zawartosci powietrza 4.3 jw. jw.
Badania 1) Wytrzymatos¢ 5.1 PN-88/B-06250 Po ustaleniu
Betonu na Sciskanie recepty i po
wykonaniu
kazdej partii
betonu
2) Wytrzymato$¢ 5.2 PN-74/B-06261 W przypadkach
na Sciskanie - PN-74/B-06262 technicznie
badania nieniszczace uzasadnionych
3) Nasigkliwosé 5.2 PN-88/B-06250 Po ustaleniu
recepty, 3 razy
w okresie wyko-
nywania kon-
strukcji i raz na
5000 m?® betonu
4) Mrozoodporno$¢ 5.3 jw. jw.
5) Przepuszczalnosé
wody 5.4 jw. jw.

30.2. Kontrola rusztowan

43. Zakres kontroli

- badania po wykonaniu montazu
-badania okresowe w czasie ich eksploatacji,
Badania przeprowadza Inzynier wraz z Wykonawcg.

44. Zestawienie i opis badan

a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa nalezy przeprowadzac przez ogledziny .

b) Sprawdzenie materiatdw ztgcznych nalezy przeprowadzac na biezaco.

c) Sprawdzenie materiatdw niestalowych nalezy przeprowadzac na biezaco.

d) Sprawdzenie osi podtuznej i poprzecznej oraz ustawienia w pionie.

W tym celu nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢, na przyktad za pomocg naciagnietego drutu, osie rusztowania i wykonywaé
pomiary przymiarem i pionem, do wyznaczonych osi mostu. Ustawienie w pionie sprawdza¢ pionem ze sznurkiem.

e) Sprawdzenie podpér nalezy dokonywaC przez ogledziny i poréwnanie z Projektem Technicznym oraz pomiar z
doktadnoscig do 1 cm przy uzyciu przymiaru.

) Sprawdzenie rzednych wysokosciowych nalezy przeprowadza¢ niwelatorem.

g) Sprawdzenie potgczen na sruby nalezy przeprowadza¢ kluczem do $rub, prébujac dokrecenie Sruby, oraz przez
ogledziny. Wszystkie Sruby powinny by¢ dokrecone catkowicie.

Sprawdza¢ nalezy wszystkie Sruby pionowe i poziome nosne, faczace poszczeg6lne zasadnicze elementy rusztowan oraz
rusztowan z belkami wiefczacymi dolnymi i gérnymi.

Sruby taczace stezenia z konstrukcja no$ng rusztowan nalezy sprawdzaé wyrywkowo, obejmujac sprawdzeniem nie mniej
niz 20 % Srub.

W przypadku stwierdzenia, ze wiecej niz 10 % Srub badanych jest niedostatecznie dokrecona, nalezy sprawdzi¢ wszystkie
Sruby taczace stezenia z konstrukcja.

Podczas sprawdzenia nalezy wykorzysta¢ materiaty z badan przeprowadzonych przez kontrole techniczng Wykonawcy.



h) Sprawdzenie naciggu Sciggow i stezen nalezy wykonywac przez ogledziny zwisu i uderzenie w pret naciggu.
Sprawdzeniu podlega naciag wszystkich sciggow i stezen. W przypadku braku naciagu nalezy przede wszystkim sprawdzié
dokrecenie Srub faczacych konce Sciggu z konstrukcja, a nastepnie uzyskac naciag przez dokrecenie nakretki dopinajacej
(rzymskiej).

i) Sprawdzenie posadowienia rusztowania nalezy wykonywac przez ogledziny .

J) Sprawdzenie potaczen rusztowania z podporg palowg nalezy wykonywac przez ogledziny

k) Sprawdzenie belek wiericzacych jarzma nalezy wykonywac przez ogledziny.

I) Sprawdzenie belek toru poddzwigowego nalezy wykonac przez ogledziny.

m) Sprawdzenie pomostu roboczego i poreczy nalezy wykonywac przez ogledziny, pomiar przymiarem i proby odrywania
poreczy jedna reka.

n) Sprawdzenie elementéw podtrzymujacych bezposrednio konstrukcje mostowg nalezy wykonywac przez ogledziny i
poréwnanie z Projektem Technicznym.

0) Sprawdzenie drabin do wejscia na rusztowanie nalezy wykonywac przez ogledziny i wejscie na rusztowanie na
zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

p) Sprawdzenie uziemienia rusztowan nalezy wykonywac przez ogledziny,

a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar opornosci przewoddw uziemiajacych aparatami elektrycznymi oraz
przez odkopanie uziemienia.

r) Sprawdzenie wielkosci osiadania nalezy wykonywa¢ przez ogledziny oraz pomiar rzednych przy uzyciu niwelatora i faty
mierniczej oraz poréwnanie z wielkosciami podanymi w Projekcie Technicznym, jak réwniez zanotowanymi z poprzednich
badan.

s) Sprawdzenie, czy nie powstaty uszkodzenia elementow konstrukcji nalezy wykonywac przez ogledziny.

45. Ocena wynikdw badan

Konstrukcje rusztowan zmontowanych i bedacych w eksploatacji na placu budowy w celu wykonania mostu nalezy uznaé
za zgodng z wymaganiami niniejszej ST, jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni. W przypadku gdy cho¢ jedno
badanie daje wynik ujemny, zmontowang konstrukcje rusztowania nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami ST.
Zmontowana konstrukcja rusztowania lub jej cze$¢ wykonana niezgodnie z wymaganiami ST powinna by¢ doprowadzona
do stanu zgodnosci z ST i cato$¢ przedstawiona ponownie do badan.
Wyniki badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.
Z badan i odbioru rusztowan nalezy sporzadza¢ protokoty, ktore powinny zawierac:

- protokdt badan po montazu:

- sktad komisji i date wykonania badan

- zakres badan

- wyniki ogledzin i pomiaréw konstrukcji

- stwierdzenie odchylek przekraczajgcych granice dopuszczalne

- ocene komisji przeprowadzajgcej badania

Protokdt badan w czasie eksploatacii:
- wyniki ogledzin i pomiaréw konstrukcji
- wyniki pomiaru ewentualnego osiadania lub przechylenia rusztowan
- wyniki ogledzin i badan $rub, nakretek i naciggow
- wykaz zauwazonych usterek
- opinie, czy praca na rusztowaniach moze by¢ wykonywana réwnolegle
Z usuwaniem usterek
Protokoty z badan powinny stanowi¢ integralng czes¢ Dziennika Budowy.

46. Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym deskowan lub z instrukcjg uzytkowania szalowania
wielokrotnego uzycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z
dopuszczalng tolerancjg)

- sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wéd itp.)

- sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

310DBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:

- materiaty uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),

- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa,

- beton wykonanych elementéw obiektu mostowego.

Do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu dokumenty okreSlajace parametry zastosowanych
materiatbw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiar6w
geometrycznych wykonanych elementow.



Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

32PRZEPISY ZWIAZANE
32.1. Normy

[1] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreSlenia

[2] PN-88/B-04300
[3]PN-86/B-04320

[4]PN-90/B-06240
na beton

[5]PN-88/B-06250
[6]PN-63/B-06251

[7]PN-74/B-06261
betonu na $ciskanie

[8] PN-74/B-06262

Cement. Metody badar. Oznaczenie cech fizycznych
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek

Beton zwykly
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania  wytrzymatosci

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N

[9] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

[10]PN-76/B-06714/00
[11]PN-76/B-06714/10

[12]PN-76/B-06714/12
obcych

[13]PN-78/B-06714/13
[14]PN-91/B-06714/15
[15]PN-78/B-06714/16
[16]PN-77/B-06714/18
[17]PN-91/B-06714/34

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Badania. Postanowienia og6lne
Badania. Oznaczenie jamistosci

Badania. oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
Badania. oznaczanie skfadu ziarnowego

Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej

[18]PN-69/B-10260
[19]PN-EN-197-1:2002
[20]PN-88/B- 32250

[21] PN-78/C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu,
straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

[22]PN-71/C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczenie twardosci ogélnej powyzej 0,357 mval/dm3
metodg wersenianowg

[23]PN-82/C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym

[24]PN-82/C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczng

[25]PN-73/C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chlorku i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczanie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowsg jednometryczna.

[26]PN-76/C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. oznaczanie cukréw ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem

[27]PN-92/D-95017
[28]PN-75/D-96000
[29]PN-72/D-96002

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania
Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.



[30]PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
[31] PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

[32] PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
[33]PN-81/H-84023  Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

[34] PN-75/H-93200/00 Walcowka i prety okragte walcowane na gorgco. Wymiary.
[35]PN-85/M-82101  Sruby z them szesciokatnym.

[36] PN-86/M-82144  Nakretki szeSciokatne.

[37]PN-57/M-82269  Nakretki napinajace otwarte.

[38]PN-76/P-79005  Opakowania transportowe. Worki papierowe.

[39]BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

[40]BN-66/7113-10  Sklejka szalunkowa.
[41] BN-86/7122-11/21 Phyty pilSniowe. Ptyty twarde zwykie. Wymagania.
[42] BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania.



V.ROBOTY MUROWE
1WSTEP

32.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem rob6t murowych dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy

ul. Szkolnej 8.

32.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

32.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem robét murowych
zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji Projektoweyj.

32.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
,»Wymagania ogolne”.

32.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3SMATERIALY

33.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST,,Wymagania ogolne” .

33.2. Materiaty do wykonania robét murowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t murowych, wedhtug zasad niniejszej ST, sa:
- Pustaki ceramiczne wg PN-B-19701

- Cegfa dziurawka wg PN-B-12002:1997

- Cement wg PN-B-19701

- Wapno wg PN-90/B-32250

- Piasek wg PN-79/B-06711

- Woda z wodociggu miejskiego

- Zaprawa budowlana zwykta wg PN-90/B-14501

34SPRZET

34.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.,,\Wymagania ogolne”.

34.2. Sprzet do wykonania rob6t murowych
Roboty bedg wykonywane recznie. Potrzebny sprzet : kielnie wiadra ,pojemniki na zaprawe .

35TRANSPORT

35.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

36WYKONANIE ROBOT

36.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlana- montazowych tom | czes¢ 2 punkt 9.3.2 i 9.3.4.



37 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

37.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogolne”.

37.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent cegly dziurawki spetnia wymagania wg.

niniejszej ST.

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.3.2 , 2.3.4.
i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

37.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt zgodnie z PN-68/B-10020.

38 ODBIOR ROBOT

38.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST,,Wymagania ogélne”.

39PRZEPISY ZWIAZANE

[1]BN-69/6731-08

[43]PN-88/B-30000
[44]PN-86/B-04320
[45]PN-86/B-30020
[46]PN-79/B-06711
[47]PN- 68/B-10020
[48]PN-90/B-14501

[49]PN-85/B-04500

Cement. Transport i przechowywanie .

Cement portlandzki

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci..

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zaprawy budowlane zwykie.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.



VI.TYNKI WEWNETRZNE
1WSTEP

39.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem tynkéw wewnetrznych dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul.
Szkolnej 8.

39.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

39.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkow
wewnetrznych zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji Projektoweyj.

39.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
,»Wymagania ogolne”.

39.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

40MATERIALY

40.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST,,Wymagania ogolne” .

40.2. Materiaty do wykonania rob6t murowych
- Materiatami stosowanymi przy wykonaniu tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych, wedtug PN-65/B-14503

1. Materiaty do wykonania tynkéw wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano- montazowych tom | cze$¢ 4 punkt 24.2.1

41SPRZET

41.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.,,\Wymagania ogolne”.

41.2. Sprzet do wykonania robdt murowych
Roboty bedg wykonywane recznie. Potrzebny sprzet : kielnie paca, wiadra ,pojemniki na zaprawe .

42TRANSPORT

42.1. 0Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

43WYKONANIE ROBOT

43.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlana- montazowych tom | czes¢ 4 punkt 24.2.4, tablicy 24-1



44 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

44.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogolne”.

44.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robo6t wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producenci poszczegélnych materialdw spetniajg
wymagania wg. niniejszej ST.

44.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robdt zgodnie z PN-70/B-10100.

45 ODBIOR ROBOT

45.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST,,Wymagania ogélne”.

46PRZEPISY ZWIAZANE

[50]PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
[51] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
[52]PN-75/ C- 04630  Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
[53]BN-69/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie .

[54]PN-88/B-30000  Cement portlandzki

[55] PN-86/B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci..
[56]PN-86/B-30020  Wapno.

[57] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[58]PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

[59]PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.



VIL.UKEADANIE POSADZEK
1WSTEP

46.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem posadzek dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

46.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

46.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem posadzek zgodnie
z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji Projektowe;.

46.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
,»Wymagania ogolne”.

46.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4TMATERIALY

47.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST,,Wymagania ogolne” .

47.2. Materiaty do wykonania posadzek

- Materiatami stosowanymi przy wykonaniu posadzek sa materiaty na podstawie opisu technicznego.

- Materiaty do posadzek wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych tom |
czes¢ 4 punkt 25.3.1.2, 25.3.2.2, 25.4.1.2,

48SPRZET

48.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.,,\Wymagania ogolne”.

48.2. Sprzet do wykonania robdt murowych
Roboty bedg wykonywane recznie. Potrzebny sprzet : kielnie paca, wiadra ,pojemniki na zaprawe .

49TRANSPORT

49.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

50WYKONANIE ROBOT

50.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlana- montazowych tom | czes¢ 4 punkt 24.2.4, tablicy 24-1

51 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

51.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST, Wymagania ogolne”.



51.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robo6t wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producenci poszczeg6lnych materialdw spetniajg
wymagania wg. niniejszej ST.

51.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt zgodnie z ST.

52 ODBIOR ROBOT

52.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST,,Wymagania ogdlne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlana- montazowych tom | cze$¢ 4 punkt 25.8 - Odbiér robét podtogowych.

S3PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
[60] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
[61]PN-75/ C- 04630  Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
[62]BN-69/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie .

[63]PN-88/B-30000  Cement portlandzki

[64] PN-86/B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci..
[65]PN-86/B-30020  Wapno.

[66] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[67] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.



VIILMONTAZ STOLARKI
1WSTEP

53.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
montazem stolarki dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

53.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

53.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem posadzek zgodnie
z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji Projektowe;.

53.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
,»Wymagania ogolne”.

53.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

SAMATERIALY

54.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST,,Wymagania ogolne” .

54.2. Materiaty do montazu stolarki
- Materiaty stosowane przy montazu stolarki wedtug zalecen producenta.

55SPRZET

55.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.,,\Wymagania ogolne”.

55.2.  Sprzet do wykonania montazu stolarki
Roboty bedg wykonywane recznie. Potrzebny sprzet : klocki drewniane , kotwy stalowe, zaprawa, pianka montazowa.

56 TRANSPORT

56.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6lne” oraz wg Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlana- montazowych tom | cze$¢ 4 punkt 28.5

57WYKONANIE ROBOT

57.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlana- montazowych tom | cze$¢ 4 punkt 28.3.2

58 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

58.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogolne”.

58.2. Badania przed przystapieniem do robot



Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy stolarka spetnia wymagania wg. niniejszej ST.
58.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlana- montazowych tom |
czes¢ 4 punkt 28.1.4

59 ODBIOR ROBOT

59.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST,,Wymagania ogélne”.

60PRZEPISY ZWIAZANE

[1]PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. okna i drzwi. Wymagania i badania.

[68]PN-B-91000:1996 ~ Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.



IX.OKLADZINY Z GLAZURY
1WSTEP

60.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
wykonaniem oktadzin z glazury dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul.
Szkolnej 8.

60.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

60.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem posadzek zgodnie
z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji Projektowe;.

60.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
,»Wymagania ogolne”.

60.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

61MATERIALY

61.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST,,Wymagania ogolne” .

61.2. Materiaty do oktadzin z glazury

Materiaty stosowane przy wykonaniu okfadzin z glazury zaprawa klejowa, woda, fuga do spoinowania oraz wg opisu
technicznego oraz wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlana- montazowych tom | czes¢ 4

punkt 26.3.3

62SPRZET

62.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.,,\Wymagania ogolne”.

62.2. Sprzet do wykonania oktadzin z glazury
Roboty bedg wykonywane recznie. Potrzebny sprzet : paca ,poziomnica, pojemnik na zaprawe, urzadzenie do ciecia ptytek.

63TRANSPORT

63.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6lne” oraz wg Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlana- montazowych tom | czesé 4

64WYKONANIE ROBOT

64.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlana- montazowych tom | cze$¢ 4 punkt 26.3.4

65 KONTROLA JAKOSCI ROBOT



65.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogolne”.

65.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy glazura spetnia wymagania wg. niniejszej ST.
65.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlana- montazowych tom |
czes¢ 4 punkt 26.3

66 ODBIOR ROBOT

66.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogoélne zasady odbioru robot podano w ST,,Wymagania ogolne” oraz wg Warunkow technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlana- montazowych tom | cze$¢ 4 punkt 26.3.5 1 26.3.6

6/PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych .Wymagania i badania przy odbiorze

[69]PN-EN ISO 10545-3:1999 Phytki i phyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

[70]PN-EN ISO 10545-4:1999  Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity famigcej

[71]PN-EN ISO 10545-6:1999 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wglebne Scieranie phytek
nieszkliwionych.

[72]PN-EN-1347 1999 Kleje do plytek. Oznaczenie zwilzalnosci.

[73] PN-EN-1348 1999 Kleje do ptytek. Oznaczenie wytrzymatosci na rozciaganie do klejow cementowych.



X.MALOWANIE WEWNETRZNE
1WSTEP

67.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
malowaniem wewnetrznym dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

67.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

67.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem posadzek zgodnie
z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji Projektowe;.

67.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
,»Wymagania ogolne”.

67.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6BMATERIALY

68.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST,,Wymagania ogolne” .

68.2. Materiaty do oktadzin z glazury
Materiaty stosowane przy wykonaniu malowania wewnetrznego: wg opisu technicznego oraz wg Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlana- montazowych tom | cze$¢ 4 punkt 27.4.

69SPRZET

69.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.,,\Wymagania ogolne”.

69.2. Sprzet do wykonania oktadzin z glazury

Roboty bedg wykonywane recznie. Potrzebny sprzet :szpachelki, pedzle, wiadra, drabiny malarskie, folie malarskie,
mieszadta.

/0TRANSPORT

70.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6lne” oraz wg Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlana- montazowych tom | czesé 4

7IWYKONANIE ROBOT

71.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” oraz w opisie technicznym ,w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlana- montazowych tom | cze$¢ 4 punkt 27.2.1, 27.2.2, 27.2.3, 27.3, 27.6.

72 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

72.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST, Wymagania ogolne”.



72.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materiaty uzyte do malowania spetniajg wymagania
wg. niniejszej ST.

72.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlana- montazowych tom |

czes¢ 4 punkt 27.6 Malowanie wewnetrzne.

73 ODBIOR ROBOT

73.1.  Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST,,Wymagania ogolne” oraz wg Warunkow technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlana- montazowych tom | cze$¢ 4 punkt 27.6.5

T4PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-C-81914:1998  Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
[74] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte Wymagania i badania przy odbiorze.
[75]PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi emulsyjnymi.

[76]PN-75/C-04630  Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.



X1.ROBOTY CIESIELSKIE

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robot ciesielskich.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
ciesielskich

Zakres robot wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ciesielskich, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

W zakres tych robdt wchodza:

Montaz konstrukcji dachowej

Deskowanie potaci

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Materiaty

. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Do rob6t ciesielskich - konstrukcji drewnianych nalezy stosowac drewno klasy K27  wedtug nastepujgcych norm
panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

K27
Zginanie 27
Rozcigganie wzdtuz wiokien 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20

Sciskanie w poprzek widkien 7
Scinanie wzdhuz widkien
Scinanie w poprzek wi6kien 15

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna




Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci
lub dtugosci
Krzywizna podiuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubos$ci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach

odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

2dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
3dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy
a odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

—w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci

—w szerokosci:  do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla fat o grubosci do 50 mm:;

4w grubosci:  +1 mm i =1 mm dla 20% iloci

5w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

Bw szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

7w grubosci:  +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2

mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.

5.3. Laczniki

1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podkladki kwadratowe wg PN-59/M-82010

5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505




6. £gczniki mechaniczne
1. Do potaczen elementdéw konstrukcji z drewna mogg by¢ stosowane inne rodzaje tacznikéw mechanicznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie przez Instytut Techniki Budowlanej.
2. Przy zastosowaniu tgcznikéw wymienionych w punkcie 1 nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie ich przed korozjg przez ocynkowanie lub w inny odpowiedni sposob.
3. Laczniki stosowane w konstrukcjach z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych nie powinny wykazywac
odksztatcen, powinny by¢ gtadkie, bez zgrubier i zadziorow.

(2]

. Skfadowanie materiatdw i konstrukcji

1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwg folii.

Elementy powinny by¢ skfadowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
Plyty OSB nalezy skfadowac w miejscu zadaszonym, na rownym podtozu w formie platformy i odizolowa¢ od gruntu
warstwa folii oraz umozliwi¢ ptytom dostep powietrza. Zanim phyty zostang uzyte na budowie, zaleca si¢ 24 godzinny
okres aklimatyzacji w nowych warunkach. Podczas montazu zaleca si¢ wilgotnos¢ ptyt nie wieksza niz 15 %

2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skfadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

7. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Kierownika budowy.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Kierownik Budowy.
Odbidr materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Kierownik Budowy wpisem do dziennika
budowy.

8. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien byé
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami
bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Kierownika Budowy.

9. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

10. Wykonanie robot

10.1.  Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktore zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

10.2. Wiezba dachowa
1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
3. Dtugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznié¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5
mm.

4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

8w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

9w dtugosci elementu do 20 mm
10w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
11w wysokosci do 10 mm.

10.3. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
folig lub jedng warstwa papy.

10.4. Deskowanie potaci dachowych



1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

2. Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny styka¢ sie tylko na krokwiach lub
belkach.

3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.
4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonac odboje z desek uktadanych na styk.
5. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony

11. Wymagania og6lne dotyczgce zabezpieczen konstrukcji z drewna

11.1. Zabezpieczenie przed wilgocig

1. Konstrukcje z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dhugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

2. Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatow drewnopochodnych stykajace sie z elementami i
czeSciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatdw chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabez-
pieczone przed bezposrednim wchianianiem wilgoci z tych materialtbw i elementéw za pomoca izolacji
przeciwwilgociowej.

3. Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny odpowiada¢ normom
panfistwowym

4. Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie moga powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla
zdrowia.

11.2. Zabezpieczenie przed ogniem

1.Spos6b zabezpieczenia elementdw konstrukcji i konstrukcji z drewna przed ogniem zostat okreslony w dokumentacji
technicznej.

2.Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami
panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej,

11.3. Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng

1.Spos6b zabezpieczenia elementdw konstrukcji i konstrukcji z drewna przed ogniem zostat okreslony w dokumentacji
technicznej.

2.Jakos¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych przez
ITB.

3.8rodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych przed
korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowac korozji tacznikéw metalowych.

12. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 9.
Roboty podlegajg odbiorowi.

13. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg;
Dla konstrukcji drewnianych — ilos¢ m® wykonanej konstrukcji.
Dla deskowania — powierzchnia wykonana w m?,

14. Odbiér robdt
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

15. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 13.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.

16. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.



PN-EN 844-1:2001
PN-82/D-94021
PN-EN 10230-1:2003
PN-EN 13986:2002
PN - EN 789:1998

PN - EN 1058: 1999

PN - EN 12871:2004

PN - EN 13501-1:2004

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wsp6lne dla drewna
okragtego i tarcicy.
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
Gwozdzie z drutu stalowego.
Phyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Wiasciwosci, ocena zgodnosci i
znakowanie
Konstrukcje drewniane - Metody badan Oznaczenie
wiasciwosci mechanicznych phyt drewnopochodnych
Ptyty drewnopochodne - Okre$lanie wartosci
charakterystycznych wiasciwosci mechanicznych
i gestosci
Phyty drewnopochodne - Wymagania dla ptyt
przenoszonych obcigzenia, stosowanych na podtogi,
Sciany i dachy
Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkdw - Czes$¢l : Klasyfikacja na podstawie reakcji
na ogien.



