SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(ST-0)

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
ZESPOE.U SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO NR 1
W POPOWIE
WYMAGANIA OGOLNE

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien:
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45324000-4 Tynkowanie

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45321000-3 Izolacja cieplna

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45261210-9 Wpykonanie pokry¢ dachowych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45331110-0  Instalowanie kottow

45430000-0 Pokrywanie podidg i scian

45442100-8 Roboty malarskie
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t dla termomodernizacji budynku Zespolu Szkolno -
Przedszkolnego Nr 1 w Popowie.

1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspdlne dla
rob6t objetych  szczegétowymi  specyfikacjami technicznymi dla  poszczegdlnych
asortymentow robat.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

v" Budynek — budowla, w ktérej za pomoca przegréd budowlanych wydzielone sa
pomieszczenia przeznaczone na pobyt staly lub czasowy ludzi, zwierzat lub na
przechowywanie surowcow.

v" Kubatura — objeto$¢ bryty budynku liczona po jego zarysach zewnetrznych. W
kubaturze uwzglednia si¢ réwniez pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaz,
kottownia itp.

v" Powierzchnia calkowita — taczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku
liczona po jego zarysach Scian zewngtrznych z uwzglednieniem grubosci scian.

v" Powierzchnia uzytkowa — powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych w
budynku ustalona na podstawie ich wymiarow wewngtrznych. Podczas obliczen
uwzgledniona jest wysoko$¢ pomieszczen. Pomieszczen zaleznosci od niej wlicza sig
100%, 50% lub 0% powierzchni do sumy koncowe;.

v Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie umowa.

v" Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

v' Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecze¢ciom
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowan zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.

v' Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru, projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru
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dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow Ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
v' Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne wykonania robét, zgodnie z dokumentacija
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
v" Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi

tolerancjami, tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

v" Polecenie Inspektora Nadzoru — wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem robot.

v Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

v Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke¢ i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

v' Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonywania.

v" Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

v' Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna
catos$¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno — uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji zamieszczonej w dokumentach przetargowych:

W materiatach przetargowych zamieszczono:
v Specyfikacja techniczna
v Przedmiary robét
v' Spis dostepnej do wgladu dokumentacji projektowe;j

Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i1 inne dokumenty

potrzebne do realizacji umowy, bedzie udostgpniona wszystkim Wykonawcom w okresie
opracowywania ofert.
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1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we
wlasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz
dostepnej dokumentacji projektowe;.

1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we
wlasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie kontraktu opracowa¢ dokumentacje:

v" Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

v" Projekt organizacji i harmonogram rob6t

v Projekt zagospodarowania placu budowy, wzglednie zagospodarowania zaplecza
technicznego budowy

v" Instrukcje eksploatacyjna, BHP, instrukcje ppoz.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig czgS¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z
nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o
ich wykryciu winie natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatdw musza wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca begdzie utrzymywac¢ na terenie budowy wymagany na podstawie odpowiednich
przepisOw sprz¢t przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel.
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1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie bgda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobatg techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe;j
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i
drég wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bgda ingerowali w
takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sag uwzglednione w cenie umowne;.
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1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora
Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem rob6t 1 w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzg¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepisOw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotlane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomig¢dzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokltadnie opisane przez Wykonawceg i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialow.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatléw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrédlta wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
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Zatwierdzenie partii materialdbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji
robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartoSciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robé6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajow materialu w
wykonywanych robotach o ile zastosowany material posiada te same wtasciwosci techniczne
jak okreslone w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowe;.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

24. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg 1 zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma byc

utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplywaja niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozowych
materialow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowiazany opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony spos6b wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1
plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
oraz ustaleniami.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

v’ Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

v Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczna.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiardow.

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Popowie 8



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagana do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2.  Urzadzenie i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zastana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci  bgda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego
wzOr zastanie ustalony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
v Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
v" Odbiorowi cze$ciowemu
v" Odbiorowi ostatecznemu
v Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Popowie 9



Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postgpu robdét.

Odbioru dokonuje inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbior cz¢sciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czegSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie

swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych rob6t w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Popowie 10



1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

v" Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jeshi zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
Szczegétowe specyfikacje techniczne,
Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
Instrukcje eksploatacyjne,
Inne wymagane.

DN NN

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglgedem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot™.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.  Ustalenia ogélne.

Podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w
dokumentacji projektowe;.

Kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

v Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

v' Warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

v Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

v" Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST -0.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagah ogélnych zawartych w
ST-0 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczeg6lnione w
kosztorysie a takze:

0 Koszt wszelkich rob6t przygotowawczych i porzadkowych,

0 Koszt zagospodarowania placu budowy,

Powyzsze koszty nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze sa wiaczone w ceng
umowna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-ISO 7737;1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadno$ci wymiaréw.

PN-ISO-3443-7;1994 Tolerancja w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaré6w =z wymaganymi
tolerancjami 1 kontrola statystyczna.

PN-ISO 3443-8;1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowania robot

budowlanych.
Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (dz. U. Nr89 z 25.08.1994, poz.414 z
pozniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003. (Dz.U. Nr 80/03 poz.718)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r.
(Dz.U. 107,p0z.679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyroboéw budowlanych).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w
sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i1 stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637)

6. Rozporzadzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobow
(Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r).
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