Specyfikacja Techniczna ST-0 ,, Wymagania ogélne”

ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacja ,,Parku marzen i rekreacji” przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowosci Popow.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
rob6t objetych szczegblowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych
asortymentow robot.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

= Budynek — budowla, w ktérej za pomoca przegrod budowlanych wydzielone sa
pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty lub czasowy ludzi, zwierzat lub na
przechowywanie surowcow.

= Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy i dokumentacja techniczna z
naniesionymi zmianami powstalymi w czasie budowy istotnymi dla celéw
eksploatacyjnych i celéw identyfikacyjnych elementéw zakrytych w tym
powykonawcze pomiary geodezyjne.

= Dokumentacja obslugi instalacji i urzadzen —wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi
1 eksploatacji instalacji i urzadzen z udzielonymi gwarancjami wraz z dokumentami ze
szkolenia personelu uzytkownika uprawniajacymi do obstugi instalacji na zasadzie
udzielonych gwarancji i rgkojmi.

= Kubatura — obje¢tos¢ bryty budynku liczona po jego zarysach zewngtrznych. W
kubaturze uwzglednia si¢ rowniez pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaz,
kotlownia itp.

= Powierzchnia catkowita — taczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku
liczona po jego zarysach $cian zewnetrznych z uwzglednieniem grubosci $cian.

= Powierzchnia uzytkowa — powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych w
budynku ustalona na podstawie ich wymiarow wewngtrznych. Podczas obliczen
uwzgledniona jest wysoko$¢ pomieszczen.

= Pozwolenie na budowe¢ — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

= Podwykonawca - osoba prawna, fizyczna lub konsorcjum realizujaca czes¢ dostaw
Iub robét specjalistycznych Kontraktu, na podstawie umowy z Wykonawca.
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= Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji — calo$¢ dzialan doprowadzajacych
inwestycje 1 obiekt do parametrow eksploatacyjnych, w ktérych wspotdziataja
inwestor, uzytkownik, wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi
w ramach komisji rozruchowych. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych
umownych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie umowa.

= Informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wytyczne charakteryzujace
specyfike inwestycji w okreslonej lokalizacji stanowiace podstawe do ujecia tej
specyfiki w dokumentacji organizacji budowy wykonywanej przez wykonawcg.

= Kontrakt -umowa zawarta pomigdzy Inwestorem i Wykonawca ( Generalnym
Wykonawca) na realizowanie inwestycji.

= Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

= Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgciom
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowan zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.

= Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru, projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczef, szkicow ew. dodatkowych zalacznikéw.
Whpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

= Materialy - wszystkie tworzywa niezb¢dne wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

= Qdpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

= Polecenie Inspektora Nadzoru — wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem robot.

= Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

= Projekt wykonawczy — projekt o zakresie $cisle zdefiniowanym w zawartej umowie
pomigdzy zleceniodawca a zleceniobiorca wykonania projektu. Projekt wykonawczy
moze by¢ lub moze nie by¢ dokumentacja przetargowa wedlug decyzji inwestora
dotyczacej przyjetego modelu i procedury przetargu.

= Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych rob6t do wykonania w
poszczegdlnych branzach inwestycji. Przedmiary moga by¢ lub moga nie by¢
dokumentacja przetargowa wedlug decyzji inwestora dotyczacej przyjetego modelu i
procedury przetargowej. Jezeli przedmiary sa dokumentacja przetargowag to w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia musi by¢ $cisle okreslona ich rola w
stosunku do innej dokumentacji przetargowe;j.

= Przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

= Przygotowanie terenu budowy — wszystkie obiekty tymczasowe i roboty konieczne
do wykonania inwestycji i ktére po wykonaniu inwestycji beda usunigte lub
przywrécone do pierwotnego lub docelowego stanu.
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= Studium wykonalnosci - analiza inwestycji okre$lajaca parametry ekonomiczne
eksploatacji obiektu w konkretnej lokalizacji inwestycji, konieczna do pozyskania
unijnych $rodkéw finansowych. Zaleca si¢ wykonanie tego opracowania takze, gdy
inwestor nie zabiega o pozyskanie takich §rodkéw.

= Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia - szczegétowe wymagania Inwestora
dotyczace przyjetego modelu i procedury ogtaszanego przetargu.

= Slepy Kkosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonywania.

= Teren budowy — teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

= Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego pelnienia funkcji
techniczno — uzytkowych.

= Zagospodarowanie terenu i infrastruktura — wszystkie elementy inwestycji lezace
poza granicami budynku, budowli, lecz w granicach dziatki inwestycji.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty.

Wykaz dokumentacji zamieszczonej w dokumentach przetargowych:

W materiatach przetargowych zamieszczono:
= Specyfikacje techniczna,
= Przedmiary robét,
= Spis dostgpnej do wgladu dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji umowy, bedzie udostgpniona wszystkim Wykonawcom w okresie

opracowywania ofert.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz
dostegpnej dokumentacji projektowe;.

Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym
zakresie w ramach ceny kontraktowej.
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Wykonawca zobowigzany jest w cenie kontraktu opracowa¢ dokumentacje:

= Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= Projekt organizacji i harmonogram robot,

= Projekt zagospodarowania placu budowy, wzglednie zagospodarowania zaplecza
technicznego budowy,

= Instrukcje eksploatacyjna, BHP, instrukcje ppoz.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okre§lone w
choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiarOw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac na terenie budowy wymagany na podstawie odpowiednich
przepisOw sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobatg techniczna wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materialéw od wilasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca wuzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodno$ci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasno$ci
1 drog wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie beda ingerowali
w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robét i za wszelkie urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to na polecenie

Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych
z wykonywaniem robot i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.6. Réwnowazno$¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Jesli w dokumentach umownych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktdére
spetnia¢ maja materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju Iub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

NAZWY I KODY OKRESLAJACE ROBOTY BUDOWLANE

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenow.

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw zielonych.

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych.
45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw.

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji.

45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych.

45236200-2 Wyréwnywanie nawierzchni obiektéw rekreacyjnych.

45236210-5 Wyréwnywanie nawierzchni placow zabaw dla dzieci.

45236250-7 Wyréwnywanie nawierzchni terenéw parkowych.

45236290-9 Prace naprawcze prowadzone na terenach rekreacyjnych.

45233161-5 Chodniki ruchu pieszego.

45233200-1 Prace na r6znych nawierzchniach.

45233222-1 Prace dotyczace nawierzchni chodnikowych.

45233253-7 Prace nawierzchniowe dotyczace nawierzchni §ciezek dla ruchu pieszego.
36535000-0 Karuzele, hustawki, wyposazenie strzelnic i parkow zabaw.
36535100-1 Hustawki.

36535200-2 Wyposazenie placéw zabaw.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialty
uzyskane z dopuszczonego zrédlta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie
realizacji robét.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewarto§ciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajéw materialu w
wykonywanych robotach o ile zastosowany materiat posiada te same wilasciwosci techniczne

jak okreslone w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i
wilasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Realizacja zadania p.n. ,, Park marzen i rekreacji” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Popowie 7



Specyfikacja Techniczna ST-0 ,, Wymagania ogélne”

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplywaja niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozowych
materialéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakos$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i
plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
oraz ustaleniami.
Program Zapewnienia Jako$ci powinien zwierac:
Czes¢ gtéwna opisujaca:
= Organizacj¢ prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,
= Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakow
drogowych,

= Bezpieczenstwo i higieng pracy,
= Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotdw,
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= Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

= Metody i procedury przyj¢te przez kontrolg jakosci,

= Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

= Metody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materialéw Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego,

= System kontroli dostarczonych i wbudowanych materialéw oraz montowanych urzadzen i
sprzgtu.

Czes¢ szczegbtowa opisujaca:

= Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materialdw, dokumenty stwierdzajace ich
przydatnos¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, §wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

= Parametry techniczne montowanego sprzg¢tu i urzadzen oraz sposob kontroli sprawnosci
ich dziatania,

= Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy lacznie z wymogami
technicznymi,

= Rdézne typy i ilo$¢ Srodkéw transportu tacznie z metodami zatadunku i roztadunku,

= Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

= Metody analiz i pomiaréw wykonywanych podczas dostaw materialéw, mieszania,
wykonywania poszczegdlnych elementéw pracy,

= Metody postgpowania z materiatami i robotami niespetniajacymi tych warunkéw.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét
Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych standardow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy
probne w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.
Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw z czestotliwo$cia
zapewniajaca wykonywanie robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie
przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spetnia
wymagania procedur testowych.
Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dost¢p do laboratorium Wykonawcy w celu
prowadzenia inspekcji, a o wszelkich nieprawidlowosciach zwiazanych z laboratorium,
wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow poinformowac
Wykonawce na piSmie. Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru bledy te moga wplywacé na
prawidtowos¢ testéw, moze on odmdéwic uzycia materialow, ktére zostaly poddane testom do
momentu, kiedy procedury testow beda prawidlowe i akceptacja materiatéw bedzie
przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢
wytypowane do badan z jednakowym prawdopodobienstwem.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych
materialéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez Wykonawcg¢ wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek dostarcza Wykonawca po uprzednim zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych
przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora.

6.4. Badania, pomiary, prébny rozruch

Wszystkie badania i pomiary oraz prébny rozruch bgda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na
pismie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca powinien przekazywaé kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminach okreslonych w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan nalezy przechowywac¢ w postaci zaproponowanej przez Inspektora.
6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma Ilub aprobata
techniczna.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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6.6. Dokumenty budowy

= Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami,

- datg uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje te wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robot.

= Raporty dzienne

Oznaczaja ksiazke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegoty
dotyczace naktadoéw robocizny, materiatow sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce
robot.
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= Ksigga obmiaréow

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robédt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje do rejestru obmiaréw.

= Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru roboét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora.

= Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora.

= Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymaég jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu

miesigczne]j ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.
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7.2. Urzgdzenie i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bgda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprze¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzér zastanie
ustalony z Inspektorem Nadzoru.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

4408

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robaét.

Odbioru dokonuje inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badafh laboratoryjnych w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbiér czesSciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartos$ci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i
ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

= dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
instrukcje eksploatacyjne,
inne wymagane.

4443

W  przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot”.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

= robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

= warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

=
= podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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Specyfikacja Techniczna ST-0 ,, Wymagania ogélne”

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST -0

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych
zawartych w ST-0 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
niewyszczegblnione w kosztorysie a takze:

= koszt wszelkich rob6t przygotowawczych i porzadkowych,
= koszt zagospodarowania placu budowy.

Powyzsze koszty nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w
ceng umowna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-ISO 7737;1994 Tolerancja ~w  budownictwie.  Przedstawianie  danych
dotyczgcych doktadnosci wymiarow.

PN-ISO-3443-7;1994 Tolerancja w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna.

PN-ISO 3443-8;1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowania robot

budowlanych.
Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (dz. U. Nr89 z 25.08.1994, poz.414
Z pozniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003. (Dz.U. Nr 80/03 poz.718).

3. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r.
(Dz.U. 107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych).

4. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r).

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w
sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majqcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637)

6. Rozporzqdzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobow
(Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r).
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