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ROZDZIAŁ I . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

A. Część opisowa.

1.Podstawa opracowania.
2.Dane ogólne.
3.Istniejący stan zagospodarowania terenu.
4.Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.Zakres prac rozbiórek i wycinek drzew.
6.Bilans terenu.

B.  Część graficzna 

1. ORIENTACJA – LOKALIZACJA INWESTYCJI 1:50000 NR RYS. 1- 1
2. INWENTARYZACJA TERENU I ZIELENI 1:200 NR RYS. 1- 2

INWENTARYZACJA TERENU- PRZEKROJE 1:200 NR RYS. 1- 3
3. INWENTARYZACJA TERENU I ZIELENI - WYTYCZNE 1:500 NR RYS. 1- 4
4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU           1:500 NR RYS. 1- 5
5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- KOLOR 1:500 NR RYS. 1- 6
6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- FRAGMENT A 1:200 NR RYS. 1- 7

7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- FRAGMENT A
-KOLOR       

1:200 NR RYS. 1- 7K

8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- FRAGMENT B 1:200 NR RYS. 1- 8

9. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- FRAGMENT B
-KOLOR      

1:200 NR RYS. 1- 8K

10. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- FRAGMENT C 1:200 NR RYS. 1- 9

ROZDZIAŁ II.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -  PROJEKT NAWIERZCHNI

A. Część opisowa.

1. Charakterystyka obiektu.
2. Rodzaje zastosowanych materiałów.
3.   Opis szczegółowy elementów zagospodarowania. 

2.1  Ciąg jezdny – droga dojazdowa z pasem rekreacyjnym.
2.2  Ciągi piesze
2.3  Place utwardzone

3.   Uwagi końcowe

B.  Część graficzna 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT
NAWIERZCHNI

1:500 NR RYS. 2-1

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT
NAWIERZCHNI- FRAGMENT A

1:200 NR RYS. 2-2

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT
NAWIERZCHNI- FRAGMENT B

1:200 NR RYS. 2-3

4. WYBRANIE ZIEMI POD NAWIERZCHNIE- KORYTOWANIE 1:200 NR RYS. 2-3A
5. PROJEKT ZAGOSPOD AROWANIA TERENU- PROJEKT

NAWIERZCHNI- FRAGMENT C
1:,300 NR RYS. 2-4
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6. RZUT – Detal D-1- plac z osłoną toalet 1:50 NR RYS. 2-D1
7. RZUT – Detal D-2- fragment ścieżki z kamieni polnych 1:50 NR RYS. 2-D2

8. RZUT – Detal D-3- rampa z pomostem pływakowym 1:50 NR RYS. 2-D3
9. RZUT – Detal D-4 – taras i molo 1:50 NR RYS. 2-D4
10. RZUT – Detal D-5- połączenie drogi dojazdowej i ścieżki

pieszej
1:50 NR RYS. 2-D5

11. RZUT – Detal D-6- fragment drogi z urządzeniami do
ćwiczeń

1:50 NR RYS. 2-D6

12. RZUT – Detal D-7- plac przy pomoście 1:50 NR RYS. 2-D7
13. RZUT – Detal D-8- utwardzenie przy moście wiszącym 1:50 NR RYS.2-D8
14. Przekrój A-A 1:25 NR RYS.2-3a
15. Przekrój B-B 1:25 NR RYS.2-3b
16. Przekrój C-C i D-D 1:25 NR RYS.2-3c,d
17. Przekrój E-E i F-F 1:25 NR RYS.2-3e,f
18. Przekrój G-G i H-H 1:25 NR RYS.2-3g,h
19. Przekrój I-I i J-J 1:50 NR RYS.2-3i,j
20. Przekrój K-K i L-L 1:50 NR RYS.2-3k,l
21 Przekrój M-M 1:,25 NR RYS.2-3m

ROZDZIAŁ III.  PROJEKT  – BRANŻA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA 

część 1 - Mała architektura

A. Część opisowa.

1.   Opis szczegółowy elementów zagospodarowania. 
1.1  Osłona toalet tymczasowych
1.2  Pomost pływakowy - systemowy
1.3  Pomost stały i ścianka szczelna -rzut
1.4  Ławki murowane dł 350 i 250
1.5  Ławka młodzieżowa
1.6  Kosz na śmieci
1.7  Słupki graniczne 
1.8  Kule – słupki graniczne
1.9 Tablica informacyjna
1.10 Stojaki rowerowe
1.11 Urządzenia do ćwiczeń
1.12 Studnia– zmiana włazu
1.13 Słupek parkingowy - blokada drogi 

3.   Uwagi końcowe

B.  Część graficzna 

1. RZUT – ZAGODPODAROWANIE TERENU 1:,1000 NR RYS. 3
2. DETAL D1- Osłona toalet przenośnych – rzut fundamentów 1:25 NR RYS. 3-D1-1
3. DETAL D1Osłona toalet przenośnych - rzut 1:25 NR RYS. 3-D1-2
4. DETAL D1-Osłona toalet przenośnych – przekrój A-A 1:25 NR RYS. 3-D1-3
5. DETAL D1-Osłona toalet przenośnych – przekrój B-B i C-C 1:25 NR RYS. 3-D1-4
6. DETAL D1-Osłona toalet przenośnych – przekrój D-D 1:25 NR RYS. 3-D1-5
7 DETAL D1-Osłona toalet przenośnych – projekt siedziska 1:20 NR RYS. 3-D1-6

8 DETAL D3- Pomost pływający systemowy- rzut- karta
katalogowa

1:100 NR RYS. 3-D3
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9 Pomost pływający systemowy- kotwienie za pomocą pali-
karta katalogowa

1:100 NR RYS. 3-D3a

10 Rzut - Detal D4 - pomost i ścianka szczelna 1,:50 NR RYS. 3-D4
11 Projekt ławki murowanej – dł350 – rzut i elewacje 1:10 NR RYS. 3-Ł1
12 Przekrój A’-A’ -  przez ławkę murowaną dł 350 1:10 NR RYS. 3-Ł1A
13 Projekt ławki murowanej – dł250 – rzut i elewacje 1:20 NR RYS. 3-Ł2
14 Przekrój A’-A’ -  przez ławkę murowaną dł 250 1:10 NR RYS. 3-Ł2A
15 Przekrój B-B,C-C-  przez ławkę murowaną 1:10 NR RYS. 3-ŁB,C
16 Siedzisko drewniane modułowe - 1 i 2 1:10 NR RYS. 3-ŁM
17 Mała architektura 1:,25 NR RYS. 3-MA

część 2- Konstrukcja

A. Część opisowa.

          1.  Projekt konstrukcji pomostu drewnianego.
1.1 Podstawa opracowania
1.2  Wyniki  badań  geologicznych  i  ustalenie  rzędnych  posadowienia  elementów  
konstrukcyjnych.
1.3 Opis ogólny pomostu i umocnienia strefy brzegowej.
1.4 Założenia projektowe i zastosowane materiały konstrukcyjnej
1.5 Elementy konstrukcyjne
1.6 Uwagi końcowe

B. Część graficzna.

1 RZUT - DETAL D4 -POMOST I ŚCIANKA SZCZELNA 1,:50 NR RYS. 3-D4-1

2 DETAL D4 -  RZUT POMOSTU I KONSTRUKCJI POMOSTU 1:50 NR RYS. 3-D4-2

3 DETAL D4 -  RZUT FUNDAMENTÓW I PRZEKRÓJ
PODŁUŻNY

1,:50 NR RYS. 3-D4-3

4 DETAL D4 -  FUNDAMENTY POMOSTU 1:50 NR RYS. 3-D4-4

ROZDZIAŁ IV.  PROJEKT ZIELENI

A. Część opisowa
1.Stan istniejący

1.1 Charakterystyka fizjograficzna terenu
1.2 Inwentaryzacja zieleni 

2. Projektowana zieleń
2.1 Wycinki drzew
2.2 Koncepcja
2.3 Dane techniczne roślinności 
2.4 Pielęgnacja
2.5 Wykaz roślin do nasadzeń

 

B. Część graficzna
1. RZUT – projekt nasadzeń –FRAGMENT B 1:200 NR RYS. 4-1
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

� program inwestora,
� inwentaryzacja terenu,
� mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 
� obowiązujące przepisy, w tym normy i przepisy techniczno-budowlane,
� decyzja o warunkach zabudowy nr 1/2013

2. Dane ogólne

Celem opracowania jest podniesienie walorów wizualnych i  funkcjonalnych terenu  oraz
stworzenie  zorganizowanej przestrzeni użytkowej. 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu nad rzeką Liswartą w Zawadach.
Zakres opracowania obejmuje działki  o numerach ewidencyjnych : 520/2,938/5,939/3

Teren objęty obszarem opracowania posiada pow. 3450,00 m kw.
Teren łagodnie opada w stronę rzeki tj w kierunku północno- wschodnim. Na obszarze nie ma
większych różnic terenu wymagających tworzenia np. schodów czy murów oporowych.

Na  terenie  znajduje  się  wejście  na  wiszący  most  nad  rzeką  Liswartą.  Obecnie  most  wymaga
remontu i jest niedostępny, jednakowoż jest on celem spacerów i wzbudza zainteresowanie. 
Ten odcinek rzeki jest atrakcyjny w lecie, łagodne nabrzeże zachęca do plażowania i umożliwia
wyciąganie kajaków podczas postojów.

Obecnie dojazd nad teren rzeki odbywa się drogą gruntową o  szerokości ok 3  m.
Na terenie nie znajduje się infrastruktura podziemna.

4. Projekt zagospodarowania terenu.

Teren  inwestycji  zostanie  przystosowany  do  wypoczynku,  rekreacji  oraz  uprawiania  sportów.
Opracowywany obszar można podzielić na trzy strefy funkcjonalne funkcjonujące w opracowaniu
graficznym jako podział na fragmenty A,B i C.
Pierwsza  strefa  (FRAGEMENT  A)  to  projektowana  droga  dojazdowa  w  pobliżu  istniejącego
parkingu przy budynku urzędu gminy. 
W projektowanej drodze ma nastąpić podział pasa jezdnego i zmiana nawierzchni.
Projekt nawierzchni należy traktować jako aneks zmieniający nawierzchnię do
projektu  budowlanego  :  Budowa  drogi  gminnej  nr  6790215S  ul.  Spokojna
dł.250 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 
Droga  ma  zostać  podzielona  wzdłuż  na  dwa  pasy  tj.  pas  jezdny  szerokości  3m   (z  kostki
granitowej) i pas rekreacyjny szer.2 m (z kostki betonowej), który łączy się z chodnikiem. W pasie
rekreacyjnym  zostaną  zamontowane  urządzenia  do  ćwiczeń  tzw.  siłownia  zewnętrzna.  Patrz
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rozmieszczenie  urządzeń  słupków  betonowych  oraz  kul  betonowych.  W  pasie  rekreacyjnym
zastoswanow wzór z kostek granitowych 9/11.

Kolejną strefą (FRAGMENT C) jest to przebudowana droga gruntowa prowadząca do terenu nad
rzeką. Ciąg  ten ma zostać usytuowany na przedłużeniu drogi dojazdowej, ale ma pełnić funkcję
deptaka  pieszego  z  możliwością  wykorzystania  jako   pasa  dojazdowego  dla  samochodów
ratownictwa.
Deptak ma mieć funkcję rekreacyjną, jako pas nawierzchni np. do biegania lub rowerowy.
Zakaz wjazdu pojazdów na detak ma zostać wymuszony za pomocą dwóch blokad drogowych.

Strefa nad rzeką (FRAGMENT B) ma pełnić funkcję wypoczynkową , ścieżki na obszarze tworzą
pętlę  umożliwiającą spacery i  jazdę na rowerach i  łyżworolkach.  Na przedłużeniu deptaka ,  w
zakresie wody płynącej ma zostać zbudowany  pomost-molo. Drugi pomost to pomost pływakowy,
z zastosowaniem pływaków PCV łatwych do domontażu na zimę.
Wzdłuż  ścieżek  mają zostać ustawione ławki  murowane,  ławki  młodzieżowe,  kosze na śmieci,
stojaki rowerowe oraz  drewniana osłona na tymczasowe  toalety.
 

5. Zakres prac rozbiórek i wycinek drzew

Rozbiórki pod drogę gminną wykonać wg projektu budowlanego Budowa drogi
gminnej  nr  6790215S  ul.  Spokojna  dł.250  m  wraz  z  infrastrukturą
towarzyszącą.  Załączony  do  niniejszego  opracowania  projekt  nawierzchni  jest  tylko
aneksem zmieniającym nawierzchnię drogi gminnej.

W pasie korytowania pod nawierzchnię usunięte zostaną korzenie drzew. Tego typu zabieg może
niebezpiecznie naruszyć statykę drzewa oraz wpłynąć na jego stan zdrowotny. Z tej przyczyny
niektóre drzewa przeznaczono do wycinki. 
Drzewa i grupy drzew i krzewów, przeznaczone do wycinki oznaczone są w załączniku graficznym
rys. 1-2

6. Bilans terenu dla obszaru opracowania na działkach  nr ewid. 520/2, 938/5, 939/3

Powierzchnia opracowania 3450,00 m kw.
 
Powierzchnia utwardzona – ciągi piesze, małe palce 1387,00 m kw.
Powierzchnia zieleni 2063,00 m kw.
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ROZDZIAŁ II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -PROJEKT
NAWIERZCHNI

1. Charakterystyka obiektu.

Tematem opracowania jest projekt ciągów pieszych ,pomostów, ławek. 
Projektowane  zmiany  na  terenie  mają  na  celu  podniesienie  walorów  użytkowych  terenu,  w
szczególności  komfortu  poruszania  się  oraz  poprawienie  efektu  wizualnego  całego  kompleksu.
Usystematyzowanie przestrzeni  oraz zwiększenie jej przyjazności  dla użytkowników ma na celu
wzmocnienie indywidualności i odrębności funkcjonalnej projektowanego terenu. Wskutek realizacji
zamierzeń projektowych wzmocnieniu winny ulec turystyczno – przyrodnicze walory terenu.

2. Rodzaje zastosowanych materiałów

2.1 Nawierzchnia TerraWay®

Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna – mieszanka mineralno-żywiczna,  górna warstwa
nawierzchni twarda, drenująca, układana na podbudowie wg zaleceń producenta. Przygotowanie
mieszanki  powinno  być  zgodne  z  instrukcją  stosowania  i  wykonania,  opracowaną  przez
producenta. Przed położeniem nawierzchni należy dokonać odbioru podłoża. 
Produkt  powinien  posiadać  aktualny  Atest  Higieniczny  dopuszczający  do  profesjonalnego
stosowania  na  nawierzchnie  dróg  rowerowych,  ścieżek  parkowych,  boisk,  placów  zabaw,
parkingów itp.  oraz  Aprobatę  Techniczną  Instytutu  Badawczego  Dróg  i  Mostów  stwierdzającą
przydatność  tego  wyrobu  do  stosowania  w  inżynierii  komunikacyjnej,  a  w  szczególności  do
wykonywania następujących typów nawierzchni drogowych: ścieżek rowerowych, chodników, 
chodników  z  możliwością  czasowego  przejazdu  pojazdów  do  2500kG,  mogąca  być  również
stosowaną do budowy parkingów z dopuszczonymi pojazdami 80 kN i 115 kN. Ponadto może być
stosowana  do  wykonania  ścieżek,  placów  zabaw  dla  dzieci  i  na  boiskach  szkolnych  oraz  na
podjazdach  i  zjazdach  dla  wózków  inwalidzkich.  Nawierzchnia  mineralno-żywiczna  wymaga
wprowadzenia dylatacji. Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odległości co
5 m. Głębokość szczelin dylatacyjnych min. 50% grubości górnej warstwy.
Nawierzchni wodoprzepuszczalne TerraWay® wykonywane są w temp. min.   8st C w procesie
wylewania warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 2-3 mm (wypełniacza ) i
specjalnej  żywicy  dwuskładnikowej  na  bazie  żywic  epoksydowych  zwanej  spoiwem.  Proces
mieszania wypełniacza i spoiwa odbywa się na zimno w ściśle określonych proporcjach wagowych
oraz przedziałach czasowych . Opatentowana specjalna żywica posiada właściwości punktowego
łączenia  krawędzi  użytych  kruszyw  pozostawiając  pomiędzy  nimi  puste  przestrzenie  tworząc
strukturę przepuszczającą wodę i powietrze.

Przygotowaną w ten sposób masę wylewa się na uprzednio przygotowane podłoże, natomiast w
procesie  jej  zacierania  uzyskiwana jest  gładka i  równa powierzchnia.  Wylewana w ten sposób
nawierzchnia może mieć dowolny kształt i wielkość.

Tego typu rozwiązanie daje możliwość bezpośredniego przenikania wody i powierza do gruntu bez
tworzenia dodatkowych odwodnień czy spadków dla wody.
Nawierzchnia musi być dylatowana z uwagi na zmienną, nieznaczną kurczliwość w okresie zimy i
lata.
Aby  woda mogła  swobodnie  przenikać  do gruntu  pod nawierzchnią  TerraWay®  należy  ułożyć
minimum dwie warstwy podbudowy w określonej kolejności i grubości.
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Pierwsza warstwa wykonana jest  z  piasku kopanego zagęszczonego (warstwa ta jest  warstwą
odsączającą ), druga (Warstwa nośna ) z klińca (kamień łamany)  o ziarnie od 4-22 mm lub 4-31,5
mm również zagęszczonego tak jak w przypadku wykonywania podbudowy do układania kostki
betonowej czy granitowej.

Konserwacja  nawierzchni  polega  wyłącznie  na  okresowym myciu  jej  wodą  przy  użyciu  myjki
ciśnieniowej lub wężem ogrodowym z odpowiednią końcówką.
Ewentualna naprawa nawierzchni wynikająca z aktów wandalizmu lub źle wykonanej podbudowy
Polega  na  wycięciu  uszkodzonego  miejsca  przy  użyciu  przecinarki  z  tarczą  diamentową  i
powtórnym zalaniu miejsca tą samą mieszanką kamienia i żywicy.

Uwaga!
Budowa nawierzchnie TerraWay , może nastąpić dopiero po wykonaniu wszystkich niezbędnych
prac z użyciem ciężkiego sprzętu i samochodów dostawczych.
Po nawierzchni TerraWay – deptaku oznaczonym na fragmencie C załącznika graficznego – mogą
poruszać się sporadycznie tylko samochody osobowe.
Po ścieżkach szer. 1,4 wykonanych z TerraWay może odbywać się tylko i wyłącznie ruch pieszy i
rowerowy. 
Całkowity zakaz wjazdu samochodów na ścieżki.

2.2 Kostka granitowa.
Użyta w projekcie kostka granitowa o rozmiarze ok. 15 cm i 10 cm to kostka surowo łupana w
kolorze szarym wydobycie Strzegom lub Strzelin.
Kostkę  granitową  zastosowaną  pod  drogę  gminną  wykonać  wg  niniejszego
opracowania  (nie  wg  projektu  budowlanego  Budowa  drogi  gminnej  nr  6790215S  ul.
Spokojna dł. 250 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą)
uwzględniając zmianę nawierzchni  na FRAGMENCIE A . 

2.3. Kamienie polne brukowe, otoczaki.

Nawierzchnia z kamieni selekcjonowanych, wielobarwnych o frakcji 15 cm.
Kształty obłe, bez przełomów. Układane płaską (ale nie przełamaną, łupaną) częścią na wierzch.

Otoczaki  ułożone  równo,  ściśle  do  siebie  przylegające,  wypoziomowane,  tworzące  wygodną
ścieżką spacerową. Pomiędzy kamienie wsypać podsypkę cementowo-piaskową. Nie przykrywającą
kamieni, ale wypełniającą ją ściśle. 

Otoczaki  mają zostać ułożone na warstwie podsypki  cementowo-piaskowej   pod którą  ma się
znajdować podbudowa z klińca. 
Docelowo projekt zakłada, że kamienie przerosną trawą lub mchem i wtopią się  w otaczająca
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przestrzeń.
3. Opis szczegółowy elementów zagospodarowania. 

        3.1 Ciąg - droga dojazdowa

                Projekt zakłada wydzielenie wzdłuż zaprojektowanej już drogi pasa rekreacyjnego o
szerokości 2m.
Projekt nawierzchni należy traktować jako aneks zmieniający nawierzchnię do
projektu budowlanego Budowa drogi gminnej nr 6790215S ul. Spokojna dł.250
m wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 
W pasie rekreacyjnym ma zostać ułożona nawierzchnia utwardzona z betonowej kostki brukowej.
Nawierzchnie  chodnika  pieszego  proponuje  się  wykonać  wg  projektu  drogowego  natomiast
zastosować kostkę w kolorze grafitowym zamiast zaproponowanej w kolorze czerwonym.
W pasie  rekreacyjnym  mają  zostać  wydzielone  wyspy  gdzie  ustawione  będzie  urządzenie  do
ćwiczeń. Lokalizacja wysp jest ustalona tak , aby nie utrudniały one ruchu drogowego i zjazdów.
Dla  bezpieczeństwa  użytkowników  urządzenia  mają  zostać  osłonięte  pachołkami  betonowymi.
Krawężnik  miedzy  chodnikiem  a  pasem  rekreacyjnym  ma  zostać  wymieniony  na  krawężnik
najazdowy. Wysokość krawężnika przy urządzeniach do ćwiczeń nie może przekraczać wysokości
wskazanej   projekcie.  Zbyt  wysoki  krawężnik  mógłby  utrudniać  prace  niektórych  urządzeń  i
stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkowników siłowni.
 
         3.2  Ciągi piesze.

Ścieżka szeroka – deptak.

Ścieżka szeroka , deptak  - ma powstać poprzez przebudowę istniejącej drogi gruntowej biegnącej
w stronę rzeki. Droga ta ma obecnie szerokość ok 3m i po przebudowie ma zachować szerokość.
Deptak  ma zostać wykonany z  dwóch rodzajów nawierzchni  czyli  z  kostki  brukowej  gr.  6  cm
(Producent: Libet nazwa :Piccola) oraz  z nawierzchni żwirowej TerraWay® grubość warstwy 3 cm.
Obrzeże należy wykonać z  kostki  granitowej rozmiar 15/17, ustabilizowanej na fundamencie z
chudego  betonu.  Wjazd  na  ścieżkę  z  kostki  brukowej  ma  zostać  zablokowany  poprzez
automatyczną blokadę drogi.
Nawierzchnia wodoprzepuszczalna ,nie wymaga tworzenia spadków i odprowadzania wody. Woda
opadowa pozostaje na obszarze opracowania.
Nawierzchnia ma zostać poprowadzona na obecnym poziomie terenu, obsypanie nawierzchni tylko
w miejscu połączenia z drewnianym tarasem przy rzece.

Ścieżki spacerowe szerokość 1,4m.

Na obszarze opracowania zastosowano ciągi o szerokości 1,4m.

Ścieżki te planuje się wykonać z nawierzchni o nazwie TerraWay®
Rodzaj żwiru – żwir mietkowski, grubość warstwy 2,5 cm. 
Podbudowa specjalna wg projektu.

Odprowadzenie wody deszczowej z nawierzchni -  wgłąb, woda opadowa pozostaje na obszarze
opracowania, nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna.

Ścieżka z kamieni polnych brukowych, otoczakowych.

Ścieżka z kamieni polnych ma mieć kształt nieregularny , swobodny, ma się zwężać i rozszerzać,
jak w projekcie , jednak jej szerokość nie może być mniejsza niż 1m. Kamień brzegowy ma zostać
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zastabilizowany na fundamencie betonowym tak ,żeby stanowił opór dla wypełnienia nawierzchni.
Podbudowa pod ścieżkę ma zostać wykonana na szerokość i  głębokość wskazaną w projekcie.
Nieregularny brzeg ścieżki ma zostać obsypany ziemią i  obsadzony jak w projekcie- trawą lub
roślinami.
Kamienie na nawierzchnie mają zostać przesortowane ,do użycia nadają się kamienie frakcji 15
cm,bez wyłomów , pęknięć przełomów.
Nawierzchnia ma zostać ułożona ze spadkiem dwustronnym, daszkowym ok. 3 %.

3.3   Place utwardzone

Detal nr D1   -   Placyk - miejsce ustawienia toalet przenośnych typu TOI TOI  

Placyk  wykonany  z  kamieni  polnych  brukowych  o  kształcie  obłym,  poprzerastanych  trawą
ułożonych  na  podbudowie   z  kruszywa  i  podsypce-  piaskowo  cementowej.  W  projekcie
przewidziano dobry dostęp do toalet przenośnych typu TOI TOI, umożliwiający  ich wyciąganie i
opróżnianie w razie potrzeby.
Przed wykonaniem wierzchniej warstwy nawierzchni, należy zalać fundamenty pod słupy osłony
toalet przenośnych i zamontować w fundamentach kotwy drewno-beton.

DETAL nr D7- Plac utwardzony przy pomoście

Nawierzchnia placu ma zostać wykonana z kamieni polnych brukowych frakcji 15 cm, o kształcie
obłym,  poprzerastanych  trawą  ułożonych  na  podbudowie   z  kruszywa  i  podsypce-  piaskowo
cementowej.
Przy placu ma znaleźć się miejsce na stojaki rowerowe. 
Plac ma dać też  możliwość nawrócenia samochodom ratownictwa , dojeżdżającym tu sporadycznie
samochodom wywożącym śmieci i busom z naczepą przewożącą kajaki.

Nie zakłada się możliwości postoju samochodów czy ruchu samochodowego w pobliżu rzeki.
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ROZDZIAŁ III.  PROJEKT - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA 

część 1- Mała architektura

1. Opis szczegółowy elementów zagospodarowania

W projekcie zastosowano materiały starannie dobrane pod względem estetycznym , wizualnym są
to elementy trwałe  i na ile to możliwe odporne na akty wandalizmu. 
Małą architekturę wykonywaną wg projektu tj. ławki, osłony toalet itp. należy wykonać starannie,
dobrze  zakotwiczyć  siedziska  do  murowanych  postumentów a  osłonę  trwale  przytwierdzić  do
fundamentów tak aby uniemożliwić ich zniszczenie. 
Wszystkie elementy drewniane należy malować jednym rodzajem lakieru tak aby miały spójną
kolorystykę.

1.1  Osłona toalet tymczasowych np. TOI TOI

Parawan osłaniający tymczasowe toalety w lecie ma zostać wykonany w konstrukcji drewnianej na
fundamentach słupowych betonowych.
Konstrukcja parawanu patrz rys. 3-D1-1 do 5
Wykorzystano  słupy  drewniane  o  przekroju  15x15  i  wys.  250  cm  z  drewna  modrzewiowego
lakierowane dwa razy lakierem wodnym bezbarwnym.
Deski  poprzeczne  z  drewna  modrzewiowego  gr.  21mm  i  szer.  145mm  również  dwukrotnie
malowanego lakierem wodnym bezbarwnym.
Zastosować wkręty , śruby i kotwy łączące ze stali ocynkowanej ogniowo.
Haczyki na ubrania zastosować ze stali ocynkowanej.

1.2 Pomost pływakowy

Konstrukcja pomostów – patrz rys. 3-D3-1,2

W projekcie zastosowano pomost pływakowy na pływakach PCV. Wybrano pomost producenta:
Karos lub inny o identycznych parametrach.
Wybrano pomost pływający o wymiarach 2,2 x 6m z drabinką kąpielową i półkami ułatwiającymi
wysiadanie z kajaka. W projekcie zastosowano trap zawiasowym bez balustrady o wym.1,2x 5 m.
Trap ma zostać zamotowany do szczytu rampy z kamieni polnych brukowych w odległości 3,5 m od
nabrzeża (czyli od ścianki szczelnej)
Przewidziane  jest,  że  pomost  pływakowy  będzie  zamontowany  na  palach  prowadzących  w
odległości ok 1,5 m od ścianki szczelnej. Grunt przy ściance szczelnej od strony rzeki musi zostać
wybrany , ponieważ opadający i wznoszący się pomost pływakowy nie może napotkać przeszkody
w postaci źle wyprofilowanej skarpy nabrzeża.
Trap pomostu ma w przypadku obniżenia się stanu wód położyć na rampie, przewidziane jest ,że
pomost pływakowy opadnie swobodnie i nie zawiśnie na ściance szczelnej.
W przypadku demontażu pomostu pływakowego funkcję  slipu kajakowego ma pełnić  rampa z
kamieni polnych brukowych.

1.3 Pomost stały

Pomost drewniany jako zakończenie dojścia do rzeki stanowi rodzaj mola przeznaczonego tylko dla ruchu
pieszego. Pomost  składa się  z  części tarasowej oraz z  pomostu nadwieszonego nad rzeką w konstrukcji
wspornikowej.
Pomost ma pełnić funkcje rekreacyjną i służyć jako punkt widokowy. 
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1.4 Ławki murowane dł 350 i 320

Ławka projektowana

Ławka ma zostać wykonana  z kamieni polnych otoczaków, brzegi (ranty ) mają być zaokrąglone,
mur zlicowany (z zewnątrz prosty), spoiny cementowe ukryte (wklęsłe) .
Ścianki ławki wymurować z kamienia, po czym wypełnienia zazbroić i wypełnić betonem.
Wierzch ławki wymurować z kamienia ze spadkiem 3%, do siedziska murowanego przytwierdzić
wcześniej przygotowane modułowe drewniane siedziska.
Siedzisko ma zostać wykonane z drewna modrzewiowego mocowanego do muru wg projektu.
Drewno  modrzewiowe  siedziska   należy  zabezpieczyć  malując  je  dwa  razy  lakierem wodnym
bezbarwnym. 
Ławka ma łączyć  się  ze ścieżką z  kamieni  polnych brukowych tworząc wizualnie  jedną ciągłą
całość.

1.5 Ławka młodzieżowa

Producent  :  MagicNets  Sp.  z.o.o  Model:  307  wym.  1,7x0,5x0,95  lub  inne  o  identycznych
parametrach.
Urządzenie składa się z siedziska i belki umożliwiającej podparcie stóp. Podstawy ławki zakotwione
są w gruncie.
Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej ogniowo. Całość zakotwiona jest w gruncie przy
pomocy fundamentów betonowych.

     12



1.6 Kosz na śmieci

Kosz na śmieci 

Planowane jest użycie katalogowych koszy na śmieci.
Producent : Komserwis, model: Kobe nr 003342 lub inny o identycznych parametrach.

1.7  Słupki graniczne

Planowane jest użycie katalogowych słupków granicznych o wys. 65 cm.
Producent:  Komserwis,  model:  Kobe  nr  005381  lub  inny  o  identycznych  parametrach.  Kule
przytwierdzić do nawierzchni jak w projekcie graficznym oraz według instrukcji producenta.

1.8 Kule słupki graniczne

Planowane jest użycie katalogowych słupków granicznych w kształcie kuli w trzech wysokościach tj
śr. 60 oraz  śr. 40 cm i 30 cm
Producent: Komserwis, model: Sferis nr 005321, nr 005320 i nr 005322  lub inny o identycznych
parametrach.  Kule  przytwierdzić  do nawierzchni  jak  w projekcie  graficznym oraz  wg  instrukcji
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producenta.

1.9 Tablica informacyjna

Planowane jest użycie katalogowej tablicy informacyjnej 
Producent  :  Komserwis  ,model:  York  010245,  kolor:  grafit  lub  inna  tablica  o  identycznych
parametrach.

1.10 Stojaki rowerowe

Planowane jest użycie katalogowych stojaków rowerowych.
Producent  :  Komserwis  ,model:  York  008255,  kolor  :grafit  lub  inne  stojaki  o  identycznych
parametrach. Stojak rowerowy trwale zamontowany w nawierzchni.
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1.11 Urządzenia do ćwiczeń

Wybrano urządzenia z ofert producenta: Herkules, Chrzanów lub inne o identycznych parametrach.
Wszystkie urządzenia  muszą być z tej samej serii.

1 wyciskacz siedząc THJ-D01 + wyciąg górny THJ-D02 +pylon 
2 orbitrek THJ-D11 + narty biegówki THJ-D22 +pylon 
3 motyl klasyczny + motyl odwrócony – rewers THJ-D08 +pylon
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4 biegacz THJ-D04 + prasa nożna THJ-D05 +pylon 
5 twister THJ-D21 + wahadło THJ-D0 +pylon

Fundamenty pod urządzenia wykonać wg zaleceń producenta.
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Wzmocnienie  pozostałych punktów konstrukcyjnych opierających się  na nawierzchni  polega na
podłożeniu bloczków fundamentowych lub w inny sposób zgodny z zaleceniami producenta.

1.12  Studnia – zmian pokrywy studni i dobranie włazu żeliwnego.

Zaleca się obniżenie wieka studni o 20 cm względem jego obecnej wysokości która znajduje się na
wysokości 197,06 n.p.m. Zaleca się zmianę wieka na wieko betonowe z włazem żeliwnym.
Sposób montażu zgodny z zaleceniami producenta.

1.13. Słupek parkingowy c- blokada drogi

Planowane jest wykorzystanie katalogowego słupka parkingowego.
Proponowany  to  Producent  :  Bramar   Model  :Typ  „A”.  Słupek  wykonany  z  stali  ocynkowanej
ogniowo.
Słupek  parkingowy  wykonany  jest  z  kształtowników  zamkniętych  stalowych  ,  czyniących  go
stabilnym i  trwałym.  Zabezpieczony  podkładem antykorozyjnym oraz  farbą  nawierzchniową ,w
wersji  ocynkowanej  z  wkładką  patentową.  Słupek  dodatkowo  wyposażony  jest  w  taśmę
odblaskową zwiększającą jego widoczność w trudnych warunkach atmosferycznych.

Dadatkowo  w  projekcie  zastosowano  słupek  parkingowy  automatyczny  sterowany  za  pomocą
pilota.Do słupka doprowadzić zasilenie przed wykonaniem nawierzchni.
Zastosowano słupek parkingowy : Słupek drogowy hydrauliczny J 275H Producent: FAAC , lub
inny o identycznych parametrach.
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Sposób montażu zgodny z zaleceniami producenta.

 2.Uwagi końcowe

Uwaga ! W harmonogramie robót należy uwzględnić, że po nawierzchni typu TerraWay® nie moż-
na jeździć sprzętem budowlanym o wadze większej niż…. oraz sprzętem jezdnym na gąsiennicach.

Przed  przystąpieniem  do  budowy  należy  uzyskać  niezbędne  wymagane  prawem  budowlanym
uzgodnienia i pozwolenia.
Wszystkie prace montażowo- budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowiązującymi polskimi normami i przepisami.
Wszelkie materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać odpowiednie atesty i
odpowiadać odpowiednim normom.
Wykonanie robót budowlanych i elektrycznych należy zlecać specjalistycznym zakładom.

Warunki dopuszczenia zamienników.
Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do  zastosowania  konkretnych,  podanych  w  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem
ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem:
-   gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych),
-   charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
-   charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),
-   parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane 
    hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
-   wyglądu (struktura, barwa, kształt),
-   parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez
prawo  deklaracje  zgodności  i  jakości  z  europejskimi  normami  dotyczącymi  określonej  grupy
produktów.
W  przypadku  zaistnienia  wątpliwości  lub  niejasności  dotyczących  rozwiązań  projektowych,
konstrukcyjnych bądź materiałowych należy wystąpić do projektanta o niezbędne wyjaśnienia.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem.
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część 2- Konstrukcja

1. PROJEKT KONSTRUKCJI POMOSTU DREWNIANEGO  
Opracował: mgr inż. Krzysztof ZYSKOWSKI  SKL/BO/1388/02

1.1 Podstawa opracowania
Podstawą do opracowania części konstrukcyjnej jest cześć architektoniczna obejmująca geometrię

pomostu  i  ogólne  założenia  n/t  zastosowanych  materiałów oraz  opinia  geotechniczna  z  kwietnia  2013r.
wykonana dla  przedmiotowego  terenu  przez  Biuro  Badawczo-Projektowe  Geologii  i  Ochrony  Środowiska
GEOBIOS  

1.2 WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNYCH I USTALENIE RZĘDNYCH POSADOWIENIA ELEMENTÓW   
       KONSTRUKCYJNYCH

Z pkt.nr6  badań geologicznych  wynika,  że  w miejscu  planowanego pomostu  występują  piaski  drobne i
średnie, luźne, do rzędnej ok. 194,40m npm (tj. do głębokości ok. 3.7m ppt.); poniżej zalegają średnio-
zagęszczone piaski drobne i średnie których stopień zagęszczenia wzrasta wraz z głębokością osiągając na
rzędnej 191,80m npm (głęb. ok. 5.2m) o wartości ID zbliżoną do piasków zagęszczonych.
Wyniki badań geologicznych sugerują zagłębienie pali nośnych do gruntów o stopniu zagęszczenia ID>0,60.
Poziom wierzchu pokładu jezdnego (pieszego) przyjęto-197,40m npm.
W dowiązaniu do tych rzędnych poziom posadowienia pali nośnych ustala się na rzędnej 191,33m npm-(dla
pali  skrajnych  przy  linii  brzegowej)  oraz  192,0m  npm-dla  pozostałych  pali.  Przy  takim  zagłębieniu
maksymalna długość pali stanowiących również oparcie dla poręczy wyniesie 6.60m
Elementem umacniającym (stabilizującym) linię brzegową oraz odcinek prostopadły do linii brzegowej (pod
pomostem, na granicy działek)jest ścianka szczelna z grodzic winylowych. Posadowienie spodu ścianki na
rzędnej 192.30m npm. (wierzch ścianki 195,80m npm)

1.3  OPIS OGÓLNY POMOSTU I UMOCNIENIA STREFY BRZEGOWEJ

Pomost  o  konstrukcji  drewnianej  i  wymiarach  zewnętrznych  11,46x3,10m.  Rozstaw  osiowy  głównych
elementów podporowych (pali) przyjęto 1,5m(w kierunku osi podłużnej) i 2,72m w kierunku poprzecznym.
Pomost  składa  się  z  pokładu z bali  drewnianych  (prostopadłych do osi  podłużnej)  opartego na  belkach
podłużnych ułożonych w rozstawie co 1,5m; belki podłużne wspierają się na układzie belek poprzecznych
mocowanych do pali nośnych i na fundamentach betonowych poza strefą pali.
Z uwagi na uniknięcie osadzania pali w nurcie rzeki ostatni segment pomostu (1,5m) zaprojektowano jako
wspornik nadwieszony nad wodą.

1.4 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ZASTOSOWANE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

Pomost drewniany jako zakończenie dojścia do rzeki stanowi rodzaj mola przeznaczonego tylko dla ruchu
pieszego.
Do obliczeń pomostu przyjęto obciążenie użytkowe charakterystyczne w wysokości g=3.0kN/m2 pomostu.

Z uwagi na czytelność układu założono lokalny układ osi dla samego pomostu drewnianego; rozstaw
osi głównych(podłużnych A i B) wynosi La/b=3.0m; rozstaw osi poprzecznych( 1-2) wynosi 2.20m,
rozstaw między pozostałymi osiami (2-8) wynosi 1,50m.

Zastosowane materiały:
• wszystkie  elementy  drewniane(pokład,  belki  podłużne,  belki  poprzeczne  i  pale)z  drewna

modrzewiowego klasy C30(MKG,KS)o wilgotności 12%; drewno należy zaimpregnować ciśnieniowo;
• elementy betonowe (murek oporowy , stopy fundamentowe i murek początkowy -podpora skrajna) z

betonu C20/25(B25) o szczelności W6;
• stal zbrojeniowa  kl. A-II(gatunek St50B lub 18G2)
• Wszystkie  pozostałe elementy stalowe (śruby marki  elementy podporowe) ze stali  kl.  AI(St3SX);

zabezpieczenie antykorozyjne tych elementów-ocynk ogniowy;
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1.5 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

1.5.1  PALE  DREWNIANE- o  grubości  20cm;  długość  pali  5,30-  6,60m;  koniec  wbijany  zaostrzyć  w
kształcie  stożka  lub  ostrosłupa  o  długości  wynoszącej1,5-2,0  grubości  pala;  głowicę  pala  okuć
stalową obręczą z płaskownika 50x15mm;z uwagi na rodzaj zalęgającego w rejonie budowy gruntu
nie  ma potrzeby wykonywania  okucia  części  wbijanej;  po wbiciu  pali  na  odpowiednią  głębokość
należy  wytrasować  i  obciąć  pale  do  odpowiedniej  wysokości;  w  odpowiednich  miejscach  należy
wykonać  gniazda  do  osadzenia  belek  poprzecznych  i  podłużnych;  końcówki  pali  stanowiących
element poręczy należy zaostrzyć od góry na stożek; 
w układzie zastosowano dwa rodzaje pali: 
na przecięciu osi A i B z osiami  4 i 6 należy wykonać pale wychodzące 1,20m powyżej poziomu
pokładu jezdnego. Stanowią one element nośny układu poręczy;
na przecięciu osi A i B z osiami 5 i 7 należy wykonać pale kończące się bezpośrednio pod pokładem
jezdnym(pieszym);

1.5.2    BELKI POPRZECZNE(główne)– zastosowano dwa rodzaje belek poprzecznych; w osiach 4, 5, 6 i
8  wykonać belki z 2 kantówek o przekroju 8x22cm rozsuniętych o 14cm; w osi 7- wykonać belkę z 2
kantówek 12x22cm rozsuniętych o 14cm. Wszystkie belki  poprzeczne należy stężyć przewiązkami
14x22x30cm  usytuowanymi  w  odl.  0,75m  od  osi  A  i  B;każdą  przewiązkę  skręcić  4  śrubami
M12(kl.5.6) z odpowiednimi podkładkami i nakrętkami; połączenie belek na słupach przy użyciu 2
śrub  M20-  kl.  5.6  na  każde  połączenie;  dodatkowo  belkę  w  osi  7  należy  podeprzeć  złączami
kątowymi np. firmy BMF-SIMPSON (BMF-złącze kątowe-KR135) przy użyciu śrub M12 kl.5.6;

1.5.3   BELKI PODŁUŻNE – zastosowano trzy belki podłużne które w osiach 4, 5, 6 i 7 opierają się na
belkach poprzecznych; w osiach 1, 2 i 3 opierają się na  podporach betonowych za pośrednictwem
łączników stalowych zabezpieczonych galwanicznie ocynkiem ogniowym ; dwie belki usytuowane w
osiach podłużnych A i B i trzecia w środku rozpiętości między tymi osiami; każdą belkę wykonać z 2
kantówek 8x20cm; belkę środkową na odcinku między osiami 6  i  8 dodatkowo wzmocnić  belką
8x20cm; wszystkie belki usztywnić przewiązkami 20x25x14cm; każdą przewiązkę skręcić 4 śrubami
M12 analogicznie jak belki poprzeczne; belkę środkową  wzmocnioną (na odcinku m. osiami 6 i 8 )
stężyć przekładkami 2x 3.0x20x25cm(4śruby M12-kl.5.6);
belkę  środkową podłużną  z  belkami  poprzecznymi  w osiach  4,  5,  6  i  8  należy  stężyć  pionowo
ustawionymi belkami o wymiarach 14x14x45cm przy użyciu 4śrub M12 (po 2 śruby w kierunkach
wzajemnie prostopadłych);

1.5.4   POKŁAD  JEZDNY(dla  ruchu  pieszego)-  pokład   z  bali  o  grubości  70  i  szerokości  150mm;
mocować  do  belek  podłużnych  przy  użyciu  wkrętów  konstrukcyjnych  z  łbem  stożkowym  DO
DREWNA; wkręty fi8/160mml zabezpieczone galwanicznie(wymagana wysoka odporność na warunki
atmosferyczne); proponuje się wkręty firmy Würth ASSY, wkręty  firmy DOMAX DMX- lub wkręty
innej firmy o analogicznych parametrach.
Każdy element podkładu oparty jest na 3 belkach podłużnych(w 6-ciu punktach); mocować go do
belek 6 wkrętami o parametrach j.w.

1.5.5    PORĘCZE ZABEZPIECZAJĄCE -  w osi 8 oraz w osiach A i B na odcinku między osiami 4-8, należy
wykonać  poręcze  zabezpieczające  o  wysokości  1.10m od poziomu wierzchu pomostu.  Głównymi
elementami  nośnymi  poręczy  są  słupy  konstrukcyjne   na  przecięciu  osi  A/4,  A/6,  B/4  i  B/6
wypuszczone  na  odpowiednią  wysokość(1.20m)  ponad  pomost;  w  narożach(osiach  A/8  i  B/8)
zamontować  krótkie  słupki  o  średnicy  fi20cm   połączone  sztywno  przez  skręcenie  z  belkami
podłużnymi i skrajną belka poprzeczną; połączenia przy użyciu śrub M16-kl.5,6; zasadnicze poręcze
wykonać  (wg rysunku)  z  kantówek  drewnianych  o  przekroju 12x8cm;jako scalone  przęsła  które
następnie należy zamontować do głównych elementów nośnych śrubami M12-kl.5.6;

1.5.6    STĘŻENIE UKŁADU (St1)– skrajne (wspornikowe) przęsło należy usztywnić po przekątnej prętami
Ø16 napinanymi śrubami rzymskimi lub długim gwintem;
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1.5.7   PODPORY BETONOWE- w osiach 1, 2 i 3 zastosowano podpory betonowe wylewane na miejscu
budowy. Podpory z betonu  C20/25(B25), W6 zbrojone stalą kl.AII(18G2);układany beton należy
bezwzględnie wibrować;

1.5.8    PODPORA SKRAJNA W OSI -1 (Fb1)-fundament w postaci ściany betonowej  o wym.(szerokość,
długość, wysokość) 40 x 310 x 230cm; zbrojenie pionowe prętami Ø12 co 15cm i prętami poziomymi
(rozdzielczymi) Ø12 co 25cm;

1.5.9    PODPORY POŚREDNIE W OSI 2(Fb2)- fundamenty(3szt)  w  postaci  słupów  żelbetowych  o
przekroju kołowym i średnicy 40cm oraz wysokości 2,0m
Zbrojenie podłużne 4Ø12(AII), strzemiona Ø6(A0) co 20cm; podpory betonować w wywierconych na
odpowiednią głębokość otworach; wierzch słupa wykonać w szalunku traconym z odcinka rury PCV
Ø400mm

1.5.10  PODPORA W OSI 3-(Fb3) - fundament w postaci ściany betonowej  o wym.(szerokość, długość,
wysokość)  40  x  310  x  200cm;  zbrojenie  pionowe  prętami  Ø12  co  15cm  i  prętami  poziomymi
(rozdzielczymi) Ø12 co 25cm;

1.5.11  ŚCIANKA Z GRODZIC WINYLOWYCH
Z  uwagi  na  konieczność  regulacji  linii  brzegowej  rzeki  na  odcinku  między  pomostem  stałym  i
pływającym projektuje się ściankę szczelną z grodzic winylowych 300x115x5,5; całkowita długość
ścianki  (6,2+21,0)=27,2m;  dokładną  długość  ścianki  należy  ustalić  z  natury  w  trakcie  realizacji
obiektu; długość grodzic- 3,50m; grodzice należy wbijać na głębokość ok. 2,1m od dna koryta rzeki;
ponieważ po wbiciu grodzic zostanie usunięty grunt poza grodzicami do dna rzeki, konieczne jest
zastosowanie zakotwiczenia ścianki szczelnej; w tym celu zostaną zamontowane na wierzchu ścianki
dodatkowe  elementy  drewniane  usztywniające  górną  krawędź  ścianki;  podłużnica  zewnętrzna  o
przekroju 16x16cm i podłużnica wewnętrzna o przekroju 8x16cm. 
Po osadzeniu wszystkich grodzic zamontować podłużnice wewnętrzną galwanizowanymi wkrętami
do  drewna  (M10x65mm)  a  następnie  zamontować  podłużnicę  zewnętrzną  przy  użyciu
galwanizowanych śrub  M16 z łbem wpuszczanym;
W następnej  kolejności  należy  zainstalować  system zakotwiczenia;  proponuje  się  użycie  prętów
ocynkowanych  Ø16 o długości 3,5m i kotwic drewnianych(pali)  Ø16cm o długości 2,5m; rozstaw
kotwic na całej długości ścianki co 2,50m rozpoczynając od naroża na załamaniu ścianki.
Po całkowitym zainstalowaniu grodzic i wszystkich elementów kotwiczenia należy wykonać niwelację
terenu  po  stronie  wewnętrznej(brzeg  rzeki);  po  ustabilizowaniu  brzegu  można  przystąpić  do
usunięcia gruntu po stronie zewnętrznej(w nurcie rzeki).
Odcinek  ścianki  szczelnej  ukośny  do  linii  brzegowej(od  załamania  do  pierwszego  betonowego
fundamentu-Fb3) nie wymaga usztywnienia górnej krawędzi i kotwiczenia przy użyciu prętów i pali
kotwicznych.

1.6       UWAGI KOŃCOWE
Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej.
W przypadku  decyzji  osoby  nadzorującej  w uzgodnieniu  z  wykonawca  prac  o  zmianie  sposobu
wykonania elementów należy skontaktować się z projektantem celem akceptacji rozwiązani.

     21



ROZDZIAŁ IV.  PROJEKT ZIELENI

1. Stan istniejący 

         1.1 Charakterystyka fizjograficzna terenu

Miejscowość  Zawady  położona  jest  w  gminie  Popów,  powiat  kłobucki,  woj.  śląskie.   Założenie  będzie
wykonane na lewym brzegu rzeki Liswarty w pobliżu mostu dla pieszych przez rzekę. 
W podziale geomorfologicznycm kraju miejscowość Zawady położona jest w obrębie Wyżyny Wieluńskiej ,
wchodzącej  w  skład  Wyżyny  Śląsko-  Krakowskiej.  Obecny  układ  morfologiczny  ukształtowany  został  w
okresie zlodowacenia środkowopolskiego i w rzeźbie terenu akcentuje się współczesna dolina rzeki Liswarty o
wyrównanej powierzchni łagodnie opadającej w kierunku koryta rzeki.
W glebie  nie  stwierdzono  osadów jury  ,  a  wypełnienie  doliny  stanowią  osady  piaszczyste  sedymentacji
wodnolodowcowej i rzecznej. W stropowej części profilu są piaski średnie i drobne, luźne o brązowo- szarych
barwach sedymentacji rzecznej.

1.2. Inwentaryzacja zieleni

Lp. Nazwa łaciń-
ska

Nazwa polska Obwód pnia
cm

Średnica
korony m

Wysokość
m

Uwagi

1. Pinus sylvestris Sosna pospolita 65
2. Pinus sylvestris Sosna pospolita 55 ok 50 % posusz
3. Pinus sylvestris Sosna pospolita 39
4. Pinus sylvestris Sosna pospolita 59
5. Pinus sylvestris Sosna pospolita 58
6. Pinus sylvestris Sosna pospolita 36 uschnięte
7. Pinus sylvestris Sosna pospolita 32 ok 50 % posusz
8. Pinus sylvestris Sosna pospolita 50
9. Pinus sylvestris Sosna pospolita 49
10. Pinus sylvestris Sosna pospolita 48
11. Pinus sylvestris Sosna pospolita 60
12. Pinus sylvestris Sosna pospolita - wyrwana
13. Pinus sylvestris Sosna pospolita 35
14. Pinus sylvestris Sosna pospolita 37
15. Pinus sylvestris Sosna pospolita 50
16. Pinus sylvestris Sosna pospolita - wyrwana
17. Pinus sylvestris Sosna pospolita 26
18. Pinus sylvestris Sosna pospolita 48
19. Pinus sylvestris Sosna pospolita 36
20. Pinus sylvestris Sosna pospolita 21
21. Pinus sylvestris Sosna pospolita 27
22. Pinus sylvestris Sosna pospolita 19 uschnięte
23. Pinus sylvestris Sosna pospolita 28
24. Pinus sylvestris Sosna pospolita 72
25. Pinus sylvestris Sosna pospolita 42
26. Pinus sylvestris Sosna pospolita 26
27. Pinus sylvestris Sosna pospolita 43
28. Pinus sylvestris Sosna pospolita 43
29. Pinus sylvestris Sosna pospolita 38
30. Pinus sylvestris Sosna pospolita 16 uschnięte
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31. Pinus sylvestris Sosna pospolita 32
32. Pinus sylvestris Sosna pospolita 44
33. Pinus sylvestris Sosna pospolita 31
34. Pinus sylvestris Sosna pospolita 40/69 dwupienna
35. Pinus sylvestris Sosna pospolita 20 uschnięte
36. Pinus sylvestris Sosna pospolita 36
37. Pinus sylvestris Sosna pospolita 39
38. Pinus sylvestris Sosna pospolita 51
39. Pinus sylvestris Sosna pospolita 31
40. Pinus sylvestris Sosna pospolita 27
41. Pinus sylvestris Sosna pospolita 35
42. Pinus sylvestris Sosna pospolita 23
43. Pinus sylvestris Sosna pospolita 64
44. Pinus sylvestris Sosna pospolita 38
45. Pinus sylvestris Sosna pospolita 22 uschnięte
46. Pinus sylvestris Sosna pospolita 27
47. Pinus sylvestris Sosna pospolita 36
48. Pinus sylvestris Sosna pospolita 21
49. Pinus sylvestris Sosna pospolita 34
50. Pinus sylvestris Sosna pospolita 34
51. Pinus sylvestris Sosna pospolita 41
52. Pinus sylvestris Sosna pospolita 48
53. Pinus sylvestris Sosna pospolita 53
54. Pinus sylvestris Sosna pospolita 64
55. Pinus sylvestris Sosna pospolita 26
56. Pinus sylvestris Sosna pospolita 26
57. Pinus sylvestris Sosna pospolita 25
58. Pinus sylvestris Sosna pospolita 23
59. Pinus sylvestris Sosna pospolita 61
60. Pinus sylvestris Sosna pospolita 40
61. Pinus sylvestris Sosna pospolita 29
62. Pinus sylvestris Sosna pospolita 41
63. Pinus sylvestris Sosna pospolita 51
64. Pinus sylvestris Sosna pospolita 54
65. Pinus sylvestris Sosna pospolita 35
66. Pinus sylvestris Sosna pospolita 25 uschnięte
67. Pinus sylvestris Sosna pospolita 46
68. Pinus sylvestris Sosna pospolita 33 uschnięte
69. Pinus sylvestris Sosna pospolita 45
70. Pinus sylvestris Sosna pospolita 71
71. Pinus sylvestris Sosna pospolita 35
72. Pinus sylvestris Sosna pospolita 31
73. Pinus sylvestris Sosna pospolita 51
74. Pinus sylvestris Sosna pospolita 62
75. Pinus sylvestris Sosna pospolita 55
76. Pinus sylvestris Sosna pospolita 82
77. Pinus sylvestris Sosna pospolita 38
78. Pinus sylvestris Sosna pospolita 32
79. Pinus sylvestris Sosna pospolita 40
80. Pinus sylvestris Sosna pospolita 28 uschnięte
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81. Pinus sylvestris Sosna pospolita 50
82. Pinus sylvestris Sosna pospolita 45
83. Pinus sylvestris Sosna pospolita 62
84. Fraxinus excel-

sior
Jesion wyniosły 51\56 dwupienna,

rozgałęzienie
na wys. 30 cm

85. Pinus sylvestris Sosna pospolita 30 uschnięte
86. Pinus sylvestris Sosna pospolita 86
87. Pinus sylvestris Sosna pospolita 73
88. Pinus sylvestris Sosna pospolita 58
89. Pinus sylvestris Sosna pospolita 53
90. Pinus sylvestris Sosna pospolita 43 uschnięte
91. Pinus sylvestris Sosna pospolita 68
92. Pinus sylvestris Sosna pospolita 49
93. Pinus sylvestris Sosna pospolita 38
94. Pinus sylvestris Sosna pospolita 26 uschnięte
95. Pinus sylvestris Sosna pospolita 78
96. Pinus sylvestris Sosna pospolita 54
97. Pinus sylvestris Sosna pospolita 44
98. Pinus sylvestris Sosna pospolita 30
99. Pinus sylvestris Sosna pospolita 31 ok 50 % posusz
100. Pinus sylvestris Sosna pospolita 46
101. Pinus sylvestris Sosna pospolita 55
102. Pinus sylvestris Sosna pospolita 19 uschnięte
103. Pinus sylvestris Sosna pospolita 32
104. Pinus sylvestris Sosna pospolita 30 uschnięte
105. Pinus sylvestris Sosna pospolita 34
106. Pinus sylvestris Sosna pospolita 47
107. Pinus sylvestris Sosna pospolita 39
108. Pinus sylvestris Sosna pospolita 40
109. Pinus sylvestris Sosna pospolita 45
110. Pinus sylvestris Sosna pospolita 25 uschnięte
111. Pinus sylvestris Sosna pospolita 33
112. Pinus sylvestris Sosna pospolita 33
113. Pinus sylvestris Sosna pospolita 65
114. Pinus sylvestris Sosna pospolita 31
115. Pinus sylvestris Sosna pospolita 41
116. Pinus sylvestris Sosna pospolita 38 uschnięte
117. Pinus sylvestris Sosna pospolita 53
118. Pinus sylvestris Sosna pospolita 41
119. Pinus sylvestris Sosna pospolita 46
120. Pinus sylvestris Sosna pospolita 49 uschnięte
121. Pinus sylvestris Sosna pospolita 42 uschnięte
122. Pinus sylvestris Sosna pospolita 69
123. Pinus sylvestris Sosna pospolita 39
124. Pinus sylvestris Sosna pospolita 64
125. Pinus sylvestris Sosna pospolita 39
126. Pinus sylvestris Sosna pospolita 51
127. Pinus sylvestris Sosna pospolita 43
128. Pinus sylvestris Sosna pospolita 34 uschnięte
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129. Pinus sylvestris Sosna pospolita 48
130. Pinus sylvestris Sosna pospolita 80\65 dwupienny,

rozgałęzienie
na wysokości
130 cm

131. Pinus sylvestris Sosna pospolita 76
132. Pinus sylvestris Sosna pospolita 69
133. Pinus sylvestris Sosna pospolita 36
134. Pinus sylvestris Sosna pospolita 34
135. Pinus sylvestris Sosna pospolita 58
136. Pinus sylvestris Sosna pospolita 30 uschnięte
137. Pinus sylvestris Sosna pospolita 45
138. Pinus sylvestris Sosna pospolita 46
139. Pinus sylvestris Sosna pospolita 50
140. Pinus sylvestris Sosna pospolita 35
141. Pinus sylvestris Sosna pospolita 65
142. Pinus sylvestris Sosna pospolita 35
143. Pinus sylvestris Sosna pospolita 48
144. Pinus sylvestris Sosna pospolita 44
145. Pinus sylvestris Sosna pospolita 27
146. Pinus sylvestris Sosna pospolita 56
147. Pinus sylvestris Sosna pospolita 26 uschnięte
148. Pinus sylvestris Sosna pospolita 40
149. Pinus sylvestris Sosna pospolita 22 uschnięte
150. Pinus sylvestris Sosna pospolita 37
151. Pinus sylvestris Sosna pospolita 46
152. Pinus sylvestris Sosna pospolita 36 ok 50 % suche
153. Pinus sylvestris Sosna pospolita 32
154. Pinus sylvestris Sosna pospolita 31 uschnięte
155. Pinus sylvestris Sosna pospolita 38
156. Pinus sylvestris Sosna pospolita 53
157. Pinus sylvestris Sosna pospolita 39
158. Pinus sylvestris Sosna pospolita 33
159. Pinus sylvestris Sosna pospolita 25
160. Pinus sylvestris Sosna pospolita 40
161. Pinus sylvestris Sosna pospolita 41
162. Pinus sylvestris Sosna pospolita 30
163. Pinus sylvestris Sosna pospolita 21 uschnięte
164. Pinus sylvestris Sosna pospolita 59
165. Pinus sylvestris Sosna pospolita 44
166. Pinus sylvestris Sosna pospolita 30
167. Pinus sylvestris Sosna pospolita 44
168. Pinus sylvestris Sosna pospolita 26
169. Pinus sylvestris Sosna pospolita 50
170. Pinus sylvestris Sosna pospolita 49
171. Pinus sylvestris Sosna pospolita 33
172. Pinus sylvestris Sosna pospolita 62
173. Pinus sylvestris Sosna pospolita 29 uschnięte
174. Pinus sylvestris Sosna pospolita 39
175. Pinus sylvestris Sosna pospolita 46
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176. Pinus sylvestris Sosna pospolita 57
177. Pinus sylvestris Sosna pospolita 47
178. Pinus sylvestris Sosna pospolita 46
179. Pinus sylvestris Sosna pospolita 44
180. Pinus sylvestris Sosna pospolita 37
181. Pinus sylvestris Sosna pospolita 31
182. Pinus sylvestris Sosna pospolita 48
183. Pinus sylvestris Sosna pospolita 43
184. Pinus sylvestris Sosna pospolita 60
185. Pinus sylvestris Sosna pospolita 48
186. Pinus sylvestris Sosna pospolita 34
187. Pinus sylvestris Sosna pospolita 56
188. Pinus sylvestris Sosna pospolita 34
189. Pinus sylvestris Sosna pospolita 32
190. Pinus sylvestris Sosna pospolita 74
191. Pinus sylvestris Sosna pospolita 49
192. Pinus sylvestris Sosna pospolita 64 ułamana gałąź

na wys. 35 cm
193. Pinus sylvestris Sosna pospolita 50
194. Pinus sylvestris Sosna pospolita 60
195. Pinus sylvestris Sosna pospolita 47
196. Pinus sylvestris Sosna pospolita 47
197. Pinus sylvestris Sosna pospolita 61
198. Pinus sylvestris Sosna pospolita 48
199. Pinus sylvestris Sosna pospolita 59
200. Pinus sylvestris Sosna pospolita 200
201. Pinus sylvestris Sosna pospolita 60
202. Pinus sylvestris Sosna pospolita 82 ułamana gałąź

na wys. 40 cm
203. Pinus sylvestris Sosna pospolita 72
204. Pinus sylvestris Sosna pospolita 98
205. Pinus sylvestris Sosna pospolita 36
206. Pinus sylvestris Sosna pospolita 45
207. Pinus sylvestris Sosna pospolita 58
208. Pinus sylvestris Sosna pospolita 38
209. Pinus sylvestris Sosna pospolita 38
210. Pinus sylvestris Sosna pospolita 50
211. Pinus sylvestris Sosna pospolita 41
212. Pinus sylvestris Sosna pospolita 51
213. Pinus sylvestris Sosna pospolita 70
214. Pinus sylvestris Sosna pospolita 56
215. Pinus sylvestris Sosna pospolita 49
216. Pinus sylvestris Sosna pospolita 50
217. Pinus sylvestris Sosna pospolita 48
218. Pinus sylvestris Sosna pospolita 29 ok 50 % posusz
219. Pinus sylvestris Sosna pospolita 64
220. Pinus sylvestris Sosna pospolita 41
221. Pinus sylvestris Sosna pospolita 69
222. Pinus sylvestris Sosna pospolita 50
223. Pinus sylvestris Sosna pospolita 62
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224. Pinus sylvestris Sosna pospolita 74
225. Pinus sylvestris Sosna pospolita 56
226. Pinus sylvestris Sosna pospolita 53
227. Pinus sylvestris Sosna pospolita 51
228. Pinus sylvestris Sosna pospolita 79
229. Pinus sylvestris Sosna pospolita 89
230. Pinus sylvestris Sosna pospolita 66
231. Pinus sylvestris Sosna pospolita 70
232. Pinus sylvestris Sosna pospolita 70
233. Pinus sylvestris Sosna pospolita 60
234. Pinus sylvestris Sosna pospolita 75
235. Pinus sylvestris Sosna pospolita 155
236. Pinus sylvestris Sosna pospolita 100
237. Pinus sylvestris Sosna pospolita 146
238. Pinus sylvestris Sosna pospolita 116

2.  Projektowana zieleń

Na  opracowywanym  terenie  planowane  są  nasadzenia  zieleni  ozdobnej.  Na  rysunkach  detali
wyznaczono miejsca nasadzeń.
Na  terenie  płaskim  zastosowano  w  większości  obrzeża  z  kostki  granitowej  9/11,  szarej
surowołupanej, na fundamencie betonowym. Pod krzewy planuje się wymianę gleby na żyzną na
głębokość ok. 0,5 m.  

UWAGA!  –  Drzewa,  które  pozostają  na  terenie  należy  bezwzględnie  zabezpieczyć  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  podczas  prowadzonych  prac  budowlanych.  W  szczególności  dla
ochrony pni należy ustawić wokół nich odeskowanie, do wysokości 2m. Ochrona korzeni następuje
poprzez nienanoszanie w miarę możliwości gruntu w promieniu korony drzewa poprzez osłanianie
tego terenu matami przed parowaniem.

2.1 Wycinka drzew.

W pierwszym etapie prac niezbędne jest wykonanie wycinek z uwagi na fakt, iż warunkują one
stan  bezpieczeństwa  biologicznego  (chore  drzewa  są  źródłem  infekcji)i  fizycznego(podejrzenie
powstania  wyłamań)  oraz  ze  względu  na  kompozycję.  Umożliwi  to  prowadzeni  dalszych  prac
związanych z założeniem nowych nasadzeń. Celem zminimalizowania szkód na terenie  związanych
z wycinką drzew należy przeprowadzić je techniką sekcyjną.
Drzewa oznaczone na planszy należy usunąć wraz z bryłą korzeniową, ze względu na konieczność
prowadzenia w miejscu usuwanych drzew prac ziemnych.
Planowana jest wycinka drzew  (patrz tabele inwentaryzacji zieleni i rysunki inwentaryzacji.

2.2 Koncepcja

Uzasadnienie doboru roślin.

Istotnym kryterium wyboru krzewów były: roślina pasująca gatunkowo do naturalnego  siedliska
do którego jest wprowadzana, walory estetyczne, mrozoodporność oraz dostępność na rynku.

2.3 Dane techniczne projektu roślinności.

Krzewy- rośliny okrywowe.
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Materiał sadzeniowy powinien być zdrowy, średnica krzewów 20 cm, rozgałęziony równomiernie, z
prawidłowo  uformowaną  bryłą  korzeniową  lub   kontenerowany  w  pojemniku.  Średnica  bryły
korzeniowej powinna osiągać ok.10-15 cm.
Pod krzewy zakładamy całkowitą wymianę gleby (ziemia humusowa, rozluźniona piaskiem lub
keramzytem – 10 %) do gł. 0,5m na całej powierzchni rabat(część rabaty znajdzie się w sferze
wymiany gleby pod drzewa). Po wywiezieniu istniejącej ziemi rowy zasypujemy ziemią urodzajną
do 2/3 wysokości. Tak przygotowane podłoże doprowadza się do stanu silnego uwilgocenia

Transport i sadzenie.
Powinien się odbywać w niezbyt upalne dni. Podczas transportu roślin z bryłą korzeniową należy
unikać  wstrząsów.  Rośliny  bez  bryły  korzeniowej,  które  nie  będą  szybko  posadzone  należy
zadołować. Optymalna porą sadzenia są dni pochmurne, ale nie chłodne. Rośliny sadzimy przed
rozwojem liści wiosną lub jesienią po opadnięciu.
Głębokość sadzenia.
Sadzimy 5 cm niżej  niż  rosły w szkółce.  Głębokość i  szerokość dołu ma umożliwić  swobodne
umieszczenie  i  rozłożenie  systemu  korzeniowego.  Nie  należy  mieszać  warstwy  urodzajnej  z
podglebiem.
Technika sadzenia.
Rośliny bez bryły korzeniowej – jedna osoba trzyma roślinę, druga zasypuje korzenie żyzną, sypką
ziemią ugniatając powierzchnie wokół rośliny. Następnie wypełnić dół do końca ziemią i obficie
podlać.
Rośliny z bryła korzeniową –bryła korzeniowa nie może być popękana. Wstawiamy roślinę dół,
ściągamy warstwę chroniącą bryłę korzeniową i  wolną przestrzeń wypełniamy odpowiednia dla
danej rośliny glebą, po czym obficie podlewamy.
Ściółkowanie na terenie płaskim
Powierzchnie  pod  krzewami  należy  wyściółkować  korą  przekompostowaną,  średnią,  z  drzew
iglastych - warstwą grubości 5cm. Pod korą należy zastosować matę przeciwchwastową czarną.
Posadzenie  zdrowych  sadzonek  sprawi,  że  zastosowane  rośliny  okrywowe  nie  będą  wymagać
dalszej  pielęgnacji  -  poza  monitorowaniem  ich  stanu  zdrowotnego  i  kontrolą  ewentualnego
nadmiernego rozrostu.

Trawniki

Mieszanka traw , producent: Barenbrug mieszanka :Watersaver, worek 15kg.
Przygotowanie gleby pod trawnik z siewu.

Zakładamy wymianę gleby do głębokości 15 cm. Do warstwy gleby urodzajnej należy dodać nawóz
mineralny przedsiewny- np. Amofoska w ilości 3 kg/100m2. Glebę mieszamy i wałujemy, lekko
spulchniamy i poziomujemy. Następnie wysiewamy mieszankę trawy, przykrywamy nasiona i
ugniatamy wałem średnio ciężkim. Podlewamy trawnik. Nie należy wysiewać trawy w dni wietrzne.
Najkorzystniejszy termin wysiewu to maj. Zaleca się wysiać trawę w ilości 35g mieszanki na 1m2.

2.4 Pielęgnacja

Drzewa i krzewy.

W  celu  dobrego  przyjęcia  się  roślin  w  nowym  miejscu,  w  początkowym  okresie  należy  je
dodatkowo podlewać. Utrzymaniu wilgotności sprzyja ściółkowanie. Należy regularnie oczyszczać z
chwastów powierzchnie wokół roślin.
W późniejszym okresie należy chronić fizycznie i biologicznie drzewostan i krzewy.
Ochrona fizyczna to bieżący dozór zapobiegający ewentualnym aktom wandalizmu tj.: niszczeniu
drzew i krzewów, kradzieżom roślin, podpaleniom, lub innym zdarzeniom, których sprawcami mogą
być użytkownicy terenu.
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Ochrona biologiczna to nieustanne monitorowanie stanu sanitarnego, zdrowotnego i technicznego
roślinności.  W  zakres  tej  ochrony  wchodzą  pielęgnacyjne  zabiegi  hodowlane(  usuwanie
obumarłych części roślin, uzupełnianie wypadów w nasadzeniach, usuwanie odrostów bocznych, a
w przypadku wystąpienia nadmiernej populacji szkodników – zastosowanie ochrony chemicznej).

Trawniki

Trawniki po wysianiu należy regularnie podlewać, aż trawa wzejdzie. Trawę o wysokości ok. 3-5 cm
wałuje się lekkim walcem.
Po 3 tygodniach powinno nastąpić pierwsze koszenie trawy- ścina się wówczas 1,5 – 2 cm końców
liści, w tym celu stosuje się kosiarki o bardzo ostrych ostrzach.
Gdy trawa osiągnie 5cm możemy rozpocząć regularne koszenie i trawnik powinno się kosić raz w
tygodniu.
Chwasty należy usuwać ręcznie, dopiero po upływie 6 miesięcy można zastosować środki
chwastobójcze. Po okresie zimowym należy przewietrzyć podłoże wałem kolcowym lub robiąc
otwory aeratorami oraz wałować w celu wyrównania powierzchni, a w razie ubytków trawniku
konieczne jest dosiewanie i wyrównywanie trawy.

2.5  Wykaz roślin do nasadzeń

Nr Nazwa łacińska Nazwa polska Ilość szt.
S1 Pinu smugo subsp. mugo Sosna górska 35 szt
S2 Pinu smugo ‘Pumilio’ Sosna górska

‘Pumilio’

30 szt

J3 Juniperus communis Jałowiec

pospolity

7 szt.

P4 Pteridium aquilinum Orlica pospolita 12 szt.
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V. Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. z późn. zmianami kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, poz. 1126)

Planowane prace:
- Wycinka mechaniczna roślin
- Wyburzenia i rozbiórki istniejących nawierzchni - wyznaczonych do usunięcia
- Roboty ziemne oraz korytowanie mechaniczne
- Roboty ziemne oraz korytowanie ręczne
- Zmiana ukształtowania fragmentu nabrzeża - budowa grodzicy winylowej
- Budowa pomostu na palach
- Montaż pomostu pływakowego
- Wywóz gruzu
- Wywóz humusu i ziemi
- Profilowanie terenu oraz wykonywanie nasypów ręcznie
- Budowa ciągów pieszych
- Wykonanie i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze, osłona toalet, stojaki rowerowe
- Plantowanie terenu oraz wykonanie nasypów ręcznie
- Nasadzenia drzew, krzewów i bylin ręcznie.

Uwaga!
Budowa nawierzchnie  TerraWay ,  może nastąpić  dopiero po wykonaniu wszystkich
niezbędnych prac z użyciem ciężkiego sprzętu i samochodów dostawczych.
Po  nawierzchni  TerraWay  –  deptaku  oznaczonym  na  fragmencie  C  załącznika
graficznego – mogą poruszać się sporadycznie tylko samochody osobowe.
Po ścieżkach szer. 1,4 wykonanych z TerraWay może odbywać się tylko i wyłącznie
ruch pieszy i rowerowy. 
Całkowity zakaz wjazdu samochodów na ścieżki.

Jako podstawową zasadę podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych należy przyjąć stwier-
dzenie:

„Wszelkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osób do tego
uprawnionych, z zachowaniem warunków zawartych w polskich przepisach i normach
budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną”.

W szczególności:
• Teren budowy i montażu urządzeń powinien być w miarę możliwości zabezpieczony ogro-

dzeniem,
• Ogrodzenie powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi,
• W ogrodzeniu placu budowy i montażu powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu

pieszego i pojazdów,
• Drogi dojazdowe powinny mieć utwardzoną nawierzchnię,
• Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu oraz powinny być dobrze oświetlone,



• Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w
sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się skła-
dowanych materiałów i elementów,

• Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych - przemieszczanie
ich bezpośrednio nad ludźmi jest zabronione,

• Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry takie jak do-
puszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny
napis,

• Ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego zagrażające
bezpieczeństwu powinny być wyposażone w osłony zapobiegające wypadkom,

• Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami,

• Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny
być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak roz-
mieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza,

• W trakcie wykonywanych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie pracy
przy robotach wykonywanych na wysokości 

• Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania ustaleń Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r., poz.401).

Roboty ziemne:

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych reguluje
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) 
Do robót ziemnych związanych ze wznoszeniem budynku należą między innymi: wykopy wykony-
wane w celu budowy fundamentów i podziemia, wykopy dla różnego rodzaju instalacji.

Występujące najczęściej zagrożenia to: 
• zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu (notowano ciężkie wypadki

nawet w wykopach o głębokości do 1 m - w pochyłym terenie) 
• wpadnięcie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny budowlanej

(np. łyżkę koparki), obsunięcia się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcia się 
• spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni itp.

Jednym z podstawowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe zabezpiecze-
nie ścian wykopu począwszy od 1 m głębokości.
Zabezpieczenie ścian wykopu o głębokości powyżej 1 m zapewnić przez: 

• wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi 
• wykonanie umocnienia pionowych ścian
• Kąt nachylenia skarpy dla gruntów średniospoistych wynosi 45°. 

Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub podparcie (umoc-
nienia ścian wykopu do głębokości 4 m – typowe; w bezpośredniego sąsiedztwa wykopu nie obcią-
żać budowlami, środkami transportu, składowanym materiałem itp.
Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań:

• w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej
głębokości wykopu należy wykonać spadki umożliwiające odpływ wód deszczowych od wy-
kopu 

• sprawdzać skarpy i obudowę po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy oraz przed
każdym rozpoczęciem robót 



• likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia wykonać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów 

• nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, je-
żeli ściany są obudowane; przy skarpach bez umocnień składować można poza klinem
odłamu gruntu 

• zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli 
• każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub

skarp.
Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną zwią-
zaną z pracą tych maszyn. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z dokumenta-
cją techniczną tych robót. 
Wykonawca robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą, na której jest oznaczona cała sieć
uzbrojenia technicznego, i z decyzją o pozwoleniu na budowę. 
W razie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej itp., należy
określić bezpieczną odległość, w jakiej mogą być prowadzone roboty - w porozumieniu z właścicie-
lem tych urządzeń.
Prace w wykopach o głębokości większej od 2 m i prace ziemne prowadzone metodą bezodkrywko-
wą muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.


