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I.Wymagania ogólne

1 WSTĘP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST)

Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

1.2.  Zakres stosowania ST.

Jako część Dokumentów Przetargowych ST należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonywaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robót objętych ST.

1. Wymagania ogólne wg spisu treści.

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową ,ST i poleceniami Inżyniera.

2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi ,lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów , Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych  mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót .Uszkodzone lub zniszczone znaki Geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

3. Dokumentacja Projektowa 

1.4.1.1 Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych

W skład Dokumentacji Projektowej Wchodzą :

Opis techniczny 

Rysunki 

Specyfikacja Techniczna

Kosztorys.

1.4.1.2 Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wygrywający przetarg Wykonawca otrzyma od Inżyniera - Zamawiającego kompletną Dokumentację Projektową na Roboty Podstawowe zgodnie z punktem. 1.3.

Dokumentacja ta będzie dostępna dla Oferentów w okresie opracowania ofert w siedzibie Zamawiającego.

4. Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu ,wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

ST.

Dokumentacja Projektowa .

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera ,który dokona odpowiednich zmian lub poprawek .

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków .

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

W przypadku ,gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli ,to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy ,wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji .Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i władze oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. 

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

9. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru .Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób ,aby budowla drogowa lub jej elementy były  w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego .

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek  czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć. Roboty utrzymaniowe nie później niż 24 h po otrzymaniu tego polecenia.

10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne ,które są w jakikolwiek sposób związane  z Robotami i będzie przestrzegać tych praw ,przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

2 Materiały 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania ,zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania ,że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu Robót.

2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy ,bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót ,w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały ,Wykonawca wykonuje na własne ryzyko ,licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3.  Przechowanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały ,do czasu kiedy będą one potrzebne do Robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ,zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych przez Wykonawcę.

2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach ,Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału ,albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniony bez zgody Inżyniera.

3 Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używany jedynie takiego sprzętu ,który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót .

4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu ,które nie wpłyną na jakość wykonywania Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie innych parametrów technicznych

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt ,wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 Wykonanie Robót

5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót za ich zgodność z Dokumentacją Projektową ,wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich  elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazane na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego  przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną ,jeśli wymagać będzie tego Inżynier poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP i w ST ,a także w normach i wytycznych .

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym ,po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe  z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6 Kontrola Jakości Robót

6.1.  Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robot i jakości materiałów .

6.2.  Dokumenty budowy

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność zaprowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem Ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguję Inżyniera do ustosunkowania się .

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2)Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru.

(3)Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty :

Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

Protokoły przekazania Terenu Budowy,

Umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi  i inne umowy  cywilno- prawne,

Protokoły odbioru Robót,

Protokoły z narad i ustaleń,

Korespondencję na budowie .

(4)Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7 Obmiar Robót

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z DP i ST ,w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru ,co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisane będą do  Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie  ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru lub dołączone w formie oddzielnego załącznika uzgodnionego z Inżynierem.

8 Odbiór Robót

8.1.  Rodzaje odbiorów Robót.

W zależności od ustaleń ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru ,dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi częściowemu ,

Odbiorowi końcowemu,

Odbiorowi ostatecznemu.

8.2.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót ,które w dalszym procesie ulegną zakryciu .Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót . Odbioru Robót dokonuje Inżynier .Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robót i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie ,nie później jednak ni ż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary ,w konfrontacji z DP,ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót .Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy obiorze końcowym Robót.

8.4.  Odbiór końcowy Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych , licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów ,o których mowa w punkcie 8.5.

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy . Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów ,ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z DP i ST.

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu ,zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych .

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu ,komisja dokona potrąceń ,oceniając pomniejszoną wartość Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Przetargowych.

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

Dokumentację Projektową z naniesionymi ew. zmianami ,

ST,

Uwagi i zalecenia Inżyniera ,zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu ,i udokumentowanie wykonania jego zaleceń ,

Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,

Atesty jakościowe wbudowanych materiałów ,

Sprawozdanie techniczne ,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :

Zakres i lokalizację wykonywanych Robót ,

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DP przekazanej przez Zamawiającego ,

Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót ,

Datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

W przypadku ,gdy wg komisji ,Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego ,komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6.  Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad  stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym .

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9 Podstawa płatności 

9.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu.

II.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1 Wstęp

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z :

Wyznaczeniem punktów wysokościowych,

Wyznaczeniem obiektów inżynierskich.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami .

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ,ST i poleceniami Inżyniera.

2 Materiały 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych” .

Do wykonania robót konieczne są materiały : trzpienie stalowe, pale drewniane.

3 Sprzęt 

Warunki ogólne stosowania sprzętu  podano w „Wymaganiach ogólnych”. Do wykonania robót objętych ST punkt. II konieczny jest sprzęt geodezyjny :

Niwelatory,

Teodolity,

Taśmy stalowe lub parciane.

Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych robót zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót.

4 Transport

Ogólne warunki transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” .

5 Wykonanie robót

Ogólne warunki transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” .

5.1.  Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wyznaczyć w punktach charakterystycznych obiektu. 

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli w miejscach dostępnych, nie ulegających zniszczeniu z dokładnością do 0,5cm .

5.2.  Wyznaczenie obiektów inżynierskich 

Roboty polegają na : 

- wyznaczeniu wszystkich punktów niezbędnych do odtworzenia obrysu budynku.

Dokładność wyznaczenia rzędnych  do ±1,0cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.

6 Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.

7 Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

Wyznaczenie obiektów inżynierskich-(m).Ilość robót określa się jako sumę długości występujących obiektów mierzonych po konstrukcji nośnej.

8 Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych ”.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych elementów z Dokumentacją Projektową.

9 Podstawa płatności

Ogólną podstawę płatności podano w „Wymaganiach ogólnych ”.

9.1.  Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

Prace pomiarowe,

Dowóz i stabilizacja punktów w terenie.

Płaci się za 1 m trasy.

9.2.  Wyznaczenie obiektów inżynierskich

Płaci się za 1 m długości wyznaczonego obiektu.

III.ROBOTY ZIEMNE

1 Wstęp

9.3.  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych dla  Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

9.4.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

9.5.  Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V kategorii i obejmują:

· wykonanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odkład.

9.6.  Określenia podstawowe

Wykop - usunięcie gruntu w obrębie wyznaczonym projektowanym fundamentem.

Odkład - miejsce poza placem budowy do składowania materiału z wykopów zakwalifikowanego jako niezdatny do użycia w dalszych robotach. 

Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy znajdujący się bezpośrednio pod warstwami nawierzchni.

Odkład tymczasowy – miejsce składowania materiału z wykopów do użytku w dalszych robotach.

Wskaźnik zagęszczenia – wielkość określająca stan zagęszczenia gruntu wyrażona wzorem:
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gdzie:

Pd – 
gęstość na sucho [Mg/m3]

Pds – 
maksymalna gęstość na sucho przy wilgotności optymalnej, określona normalną próbą Proctora zgodnie z norma PN-88/B-04481 użyta do oceny zagęszczania gruntu podczas robót ziemnych, próby wg normy BN-77/8931-12 [Mg/m3]

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji „Wymagania ogólne” .

9.7.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne” .

10 Materiały

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości gruntu w wykopach .

11 Sprzęt

11.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne” 

11.2.  Sprzęt stosowany do wykonania wykopów 

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt akceptowany przez Inżyniera.

12 Transport

12.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”.

13 Wykonanie robót

13.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”.

13.2.  Odwodnienie robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Rysunkach, Wykonawca powinien zapewnić odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane w Rysunkach (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inżyniera, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót.

13.3.  Zagęszczenie gruntu w wykopach

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni, określane jest na podstawie:

· wskaźnika zagęszczenia IS,

· modułu odkształcania E2.


albo innej metody zaakceptowanej przez Inżyniera.

Wskaźnik zagęszczenia IS, wyznaczony na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (Pds) suchego gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481.

Liczba badań wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna być zgodna z normą „Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998” 

Jeżeli grunty rodzime w podłożu wykonanego wykopu nie mają wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2, to przed ułożeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzchni, podłoże należy dogęścić.

13.4.  Dokładność wykonywania wykopów

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach wg pn 4.0 „Geotechnika. Roboty ziemne Wymagania ogólne. PN-B-06050;1999” 

13.5.  Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania podłoża ulepszonego dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

14 Kontrola jakości robót

14.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne” 

14.2.  Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Rysunkach. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

(a) odspajanie i transport gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

(b) zapewnienie stateczności skarp, 

(c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 

(d) dokładność wykonania wykopów ,

(e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie .

15 Odbiór robót

15.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”.

16 Przepisy związane

[1] PN-B-06050;1999
Geotechnika. Roboty ziemne Wymagania ogólne

[2] BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

[3] PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

IV. Roboty betonowe.

KONSTRUKCJE żELBETOWE

STAL ZBROJENIOWA

1 Wstęp

16.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

16.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

16.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z wykonaniem konstrukcji żelbetowych zgodnie z lokalizacją określoną w Dokumentacji Projektowej.

16.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi  normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

16.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ,ST i poleceniami Inżyniera.

17 Materiały 

17.1.  Ogólne warunki stosowania materiałów 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych” .

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne wymaganiami polskich norm.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy.

17.2.  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 

Przy wykonywaniu robót objętych ST stosuje się następujące klasy i gatunki stali zbrojeniowej:

A-I, A-II,A-III .

17.3.  Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-82/H-93215

17.4.  Wady powierzchniowe 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć ,pęcherzy i naderwań.

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe ,takie jak rysy ,drobne łuski i zawalcowania ,wtrącenia niemetaliczne wżery ,wypukłości ,wgniecenia ,zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne :

jeśli mieszczą się w granicach odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich,

jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach.

17.5.  Odbiór stali na budowie.

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia o jakości –atest, w którym powinien być zaopatrzony każdy krąg lub każda wiązka stali .

Dostarczoną na budowę stal ,która ;

nie ma atestu,

oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności ,

pęka przy wykonywaniu haków 

należy odesłać do wytwórcy lub zbadać laboratoryjnie zgodnie

z PN-91/H-04310.

17.6.  Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

18 Sprzęt

18.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” .

Jakikolwiek sprzęt ,maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

18.2.  Sposób wykonania robót 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie i mechanicznie .

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

19 Transport

19.1.  Warunki ogólne transportu 

Ogólne warunki transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” .

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

20 Wykonanie robót 

20.1.  Warunki ogólne wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót  podano w „Wymaganiach ogólnych” 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

20.2.  Przygotowanie zbrojenia

11. Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania punktu 5.3.1.należy przeprowadzić ich czyszczenie .

12. Prostowanie prętów 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. W przypadku stwierdzenia odchyleń większych od 4mm należy pręty prostować .Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy ,młotków prostowarek i wciągarek.

13. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Pręty ucina się z dokładnością do 1cm.

20.3.  Montaż zbrojenia

14. Wymagania ogólne

Do zbrojenia należy stosować stal spawalną .

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu ,rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi ,zabłoconej i oblodzonej ; stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem.

Minimalna grubość otulenia powinna wynosić – wg punktu 8.1.1.2. PN-B-03264:2002

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

15. Montowanie zbrojenia

Łączenie prętów za pomocą spawania

W mostach drogowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów – punkt 8. PN-B-03264:2002

Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych ,prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic.

Skrzyżowanie prętów 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym ,zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi .

Drut wiązałkowy wyżarzony o średnicy 1,5mm używa się do łączenia prętów o średnicy powyżej 12mm.

21 Kontrola jakości robót

Warunki ogólne kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” .

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów określona w punkcie 2.5zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami i obowiązującymi normami.

Zbrojenie podlega odbiorowi robót ulegających zakryciu .

Sprawdzenia zbrojenia dokonuje się przez o bezpośredni pomiar taśmą suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Projektową oraz normą PN- 63/B-06251.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela 7-14 „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I część 1.

22 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest kilogram . Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów ,przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też uwzględnia się też ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

23 Odbiór robót

Warunki ogólne odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” .

Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów ,badań i oceny wizualnej .

Odbiór (częściowy ) końcowy wg rozdziału „Wymagania ogólne”.

Odbioru zbrojenia należy dokonać przed przystąpieniem do betonowania przez Inżyniera z adnotacją do Dziennika Budowy .

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

24 Podstawa płatności 

Ogólną podstawę płatności podano w punkcie „Wymagania ogólne”.

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1kg .Cena obejmuje zakup i dostarczenie materiału ,oczyszczenie i wyprostowanie ,wygięcie przycinanie ,łączenie spawanie  oraz montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST ,a także oczyszczeniu terenu robót z odpadów zbrojenia ,stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy .

Płatność  należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań laboratoryjnych ,oceny wizualnej oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową .

25 Przepisy związane

PN-91/H-04310.

Próba statyczna rozciągania metali 

PN- 63/B-06251

Roboty betonowe i żelbetowe .Wymagania techniczne

PN-82/H-93215

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

MIESZANKA BETONOWA

BETON KONSTRUKCYJNY

1 Wstęp

25.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu oraz robót betonowych dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

25.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt.1.1. 

25.3.  Zakres robót objętych ST

Niniejsza ST zawiera wymagania dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu.

25.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami .

16. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3  wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

17. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

18. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

19. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

20. Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego lub pojemnika transportowego.

21. Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.

22. Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa).

23. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.

24. Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.

25.  Stopień wodoszczelności - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.

26. Rusztowania robocze - rusztowania służące do przenoszenia ciężaru sprzętu i ludzi.

27. Rusztowania montażowe - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od montowanej konstrukcji z gotowych elementów oraz ciężaru sprzętu i ludzi.

28. Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi.

25.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania  ogólne".

26 Materiały

26.1.  Składniki mieszanki betonowej

29. Cement

a) Rodzaje cementu           

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatków mineralnych wg normy              PN-EN-197-1:2002 o następujących markach:


marki "35" - do betonu klasy B25       

b) Wymagania dotyczące składu cementu          

Wg ustaleń normy PN-EN-197-1:2002 

c) Opakowanie          

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosić 50 ± 2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały wyraźny napis  zawierający co najmniej następujące dane:

· oznaczenie            

· nazwa wytwórni i miejscowości            

· masa worka z cementem            

· data wysyłki            

· termin trwałości cementu

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny  być  przystosowane  do  plombowania i wsypów i wysypów

d) Świadectwo jakości cementu             

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN-196-    a  wyniki  ocenione  wg  normy PN-88/B-30000.

e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu           

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:

· oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 :1996 

· oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 :1996 

· sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. W przypadku gdy w/w  kontrola  wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.

f) Magazynowanie i okres składowania - wg BN-88/6731-08.

30. Kruszywo

26.1.1.1  Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do  betonu  należy   stosować   kruszywo   mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z  tym  że marka kruszywa nie powinna być niższa  niż  klasa betonu. 

31. Woda zarobowa do betonu

a) Źródła poboru

Wodę zarobową do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich.

Stosowanie wody wodociągowej nie wymaga badań.

b) Wymagania dla wody zarobowej

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

26.2.  Skład mieszanki betonowej

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 

27 Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Instalacje do wytwarzania betonu powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków.

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników mieszanych bez wyrzucania na zewnątrz.

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. Do zagęszczania mieszanek należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

28 Transport

28.1.  Transport cementu

· Transport cementu w workach, krytymi środkami transportowymi.

· Dla cementu luzem należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowywania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

28.2.  Ogólne zasady transportu masy betonowej

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:


- naruszenia jednorodności masy,


- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.

28.3.  Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

(1) Środki do transportu betonu            

· Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami")            

· Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie  powinien  być dłuższy niż:              




90 minut przy temperaturze otoczenia
+15o C              




70 minut                                            
+20o C              




30 minut                                            
+30o C

28.4.  Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu następujących warunków:

a) masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej (6 cm wg stożka opadowego),

b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s,

c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18o przy transporcie do   góry i 12o przy transporcie w dół,

d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu  powrotnym, przy czym zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy  betonowej,

e) odległość transportu nie przekracza 10 m.

29 Wykonanie robót

29.1.  Uwaga ogólna

Wykonawca przedstawi Inżyniera do  akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie  warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.

29.2.  Roboty betonowe

32. Zalecenia ogólne

· Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji technologicznej        

· Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251

· Wykonywanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej uwzględniającej:


- pojemność i rodzaj betoniarki,


- sposób dozowania składników,


- zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto być dokładnie określona jakość składników, konsystencja masy oraz najkrótszy czas mieszania.

Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały  na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny być ustawiane w pobliżu miejsca mieszania betonu.

33. Wytwarzanie i układanie mieszanki betonowej

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” część 1 punkt 6.4.7

34. Warunki  atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia                

· Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej  15  MPa  przed  pierwszym zamarznięciem                

· W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się  betonowanie w temperaturze  do  -5o C  jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20o C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed  utratą  ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów                

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na  wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej  ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

(3)  Zabezpieczenie  betonu  przy  niskich  temperaturach otoczenia                

· Przy niskich temperaturach otoczenia  ułożony  beton powinien być  chroniony  przed    zamarznięciem  przez okres  pozwalający  na  uzyskanie  wytrzymałości  co najmniej 15 MPa  

· Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno  być  zbadane na  próbkach                          przechowywanych  w   takich   samych  warunkach jak zabetonowana konstrukcja      

· Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0o C  w  okresie twardnienia betonu należy wcześniej  podjąć działania organizacyjne pozwalające  na  odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji

35. Pielęgnacja betonu zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” część 1 punkt 6.4.9

36. Usuwanie deskowania i rusztowania

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.

Deskowania i rusztowania powinny pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek obciążenia, które przypada na daną część konstrukcji zaraz po usunięciu większej liczby podpór. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych naprężeń w konstrukcji.

Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15oC można dla betonów z cementów portlandzkich dojrzewających w sposób normalny przewidywać następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania:

a) 2 dni lub RGb = 2,5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień łuków oraz słupów o powierzchni przekroju powyżej 1600 cm2,

b) 4 dni lub RGb = 5,0 MPa dla usunięcia deskowań filarów i słupów o powierzchni przekroju do 1600 cm2 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych,

c) 5 dni lub 0,5 RGb dla płyt o rozpiętości do 2,5 m,

d) 10 do 12 dni lub 0,7 RGb dla płyt, belek, łuków o rozpiętości do 6,0 m,

e) 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach.

Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej 0oC, wówczas należy uznać, że beton nie twardnieje i takich dób nie należy wliczać do czasu twardnienia betonu.

Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji można ustalić wg załącznika do PN-63/B-06250, przy czym za temperaturę, w zależności od której określa się przewidywaną wytrzymałość betonu, uważa się średnią temperaturę z całego okresu twardnienia betonu, jako średnią z poszczególnych średnich temperatur dobowych.

Przy usuwaniu deskowań konstrukcji konieczna jest obecność Inżyniera.

29.3.  Rusztowania 

37. Postanowienia ogólne

Wykonanie rusztowań  powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu konstrukcji.

Budowę rusztowań  należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę uwzględniającym wymagania niniejszej ST. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

38. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy na rusztowaniach

a) Dokręcanie śrub łączących

Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie śruby łączące części składowe powinny być całkowicie dokręcone. Szczególnie należy zwrócić uwagę na właściwy naciąg ściągów w stężeniach poprzecznych i podłużnych rusztowania.

b) Uziemienie rusztowań

Każda konstrukcja rusztowania z elementów stalowych powinna być uziemiona zgodnie z PN-86/E-05003/01.

Szczególnie ważne jest uziemienie elementów stalowych, po których poruszają się dźwigi lub inne urządzenia z silnikami elektrycznymi, Oporność uziemienia mierzona prądem zmiennym o częstotliwości 50 Hz nie powinna przekraczać 12 . Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 16 m.

c) Dostęp do rusztowań

Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie wykonywanie rusztowań, że dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie się po konstrukcji rusztowania.

d) Pomosty rusztowań

Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami wysokości co najmniej 1,10 m i z krawężnikami wysokości 0,15 m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza od 0,60 m.

e) Praca na rusztowaniach powinna się odbywać w hełmach ochronnych, również pracownicy znajdujący się pod rusztowaniami powinni mieć hełmy. Podczas pracy należy ustawić widoczne tablice ostrzegawcze.

f) Praca dźwigami powinna być wykonywana z zachowaniem odnośnych przepisów i instrukcji.

29.4.  Deskowania

39. Cechy konstrukcji deskowania

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu roboczego deskowań. dostosowanego do podanych w Dokumentacji Projektowej gabarytów szalowanych konstrukcji. Projekt ten podlega akceptacji przez Inżyniera. 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta.

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy niż 2 mm.

Deskowania powinny być wykonane ściśle według projektu roboczego deskowań i przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. 

Rusztowania winny spełniać warunki zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” część 1 punkt 5.

30 Kontrola jakości robót

30.1.  Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

40. Zakres kontroli

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:


- właściwości cementu i kruszywa,


- konsystencja mieszanki betonowej,


- zawartość powietrza w mieszance betonowej,


- wytrzymałość betonu na ściskanie,


- nasiąkliwość betonu,


- odporność betonu na działanie mrozu,


- przepuszczalność wody przez beton.

41. Pobranie próbek i badanie

· Na Wykonawcy  spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania  badań laboratoryjnych przewidzianych  normą PN-88/B-06250 oraz  gromadzenie, przechowywanie  i okazywanie Kierownikowi Projektu wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu  i  stosowanych materiałów                  

· Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom technologicznym, należy opracować  plan kontroli  jakości betonu dostosowany do wymagań  technologii  produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą (niniejszymi ST) oraz ewentualne inne konieczne  do  potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów  technologicznych.

42. Zestawienie wszystkich badań dla betonu:




- badanie składników betonu                      




- badanie mieszanki betonowej                      




- badanie betonu

Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniżej.


Rodzaj badania
Punkt normy

PN-88/B-06250
Metoda badania

wg
Termin lub

częstość badania

Badania

Składników

Betonu
1) Badanie cementu

   - czasu wiązania

   - zmiany objętości

   - obecność grudek
3.1

3.1

3.1
PN-88/B-04300

jw.

jw.
Bezpośrednio

przed użyciem

każdej dostar-

czonej partii


2) Badanie kruszywa

   - składu ziarnowego

   - kształtu ziarn

   - zawartości pyłów

   - zawartość

     zanieczyszczeń

   - wilgotności
3.2

3.2

3.2

3.2

3.2
PN-78/B-06714/10

                         /16

                         /13

                         /12

                         /18
jw.


3) Badanie wody
3.3
PN-88/B-32250
Przy rozpoczę

ciu robót

i w przypadku

stwierdzenia

zanieczyszczeń


4) Badania dodatków

    i domieszek
3.4
Instrukcji ITB

nr 206/77,

PN-90/B-06240

i świadectw

dopuszczenia

do stosowania


Badanie

Mieszanki

Betonowej
Urabialności
4.2
PN-88/B-06250
Przy rozpoczęciu robót


Konsystencji
4.2
jw.
Przy projekto-

waniu recepty

i 2 razy na

zmianę roboczą


Zawartości powietrza
4.3
jw.
jw.

Badania

Betonu
1) Wytrzymałość

na ściskanie


5.1
PN-88/B-06250
Po ustaleniu

recepty i po

wykonaniu

każdej partii

betonu


2) Wytrzymałość

na ściskanie -

badania nieniszczące
5.2
PN-74/B-06261

PN-74/B-06262
W przypadkach

technicznie

uzasadnionych


3) Nasiąkliwość
5.2
PN-88/B-06250
Po ustaleniu

recepty, 3 razy

w okresie wyko-

nywania kon-

strukcji i raz na

5000 m3 betonu


4) Mrozoodporność
5.3
jw.
jw.


5) Przepuszczalność

    wody
5.4
jw.
jw.

30.2.  Kontrola rusztowań

43. Zakres kontroli

- badania po wykonaniu montażu

-badania okresowe w czasie ich eksploatacji, 

Badania przeprowadza Inżynier wraz z Wykonawcą.

44. Zestawienie i opis badań

a) Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzać przez oględziny .

b) Sprawdzenie materiałów złącznych należy przeprowadzać na bieżąco.

c) Sprawdzenie materiałów niestalowych należy przeprowadzać na bieżąco.

d) Sprawdzenie osi podłużnej i poprzecznej oraz ustawienia w pionie.

W tym celu należy wyznaczyć i utrwalić, na przykład za pomocą naciągniętego drutu, osie rusztowania i wykonywać pomiary przymiarem i pionem, do wyznaczonych osi mostu. Ustawienie w pionie sprawdzać  pionem ze sznurkiem.

e) Sprawdzenie podpór należy dokonywać przez oględziny i porównanie z Projektem Technicznym oraz pomiar z dokładnością do 1 cm przy użyciu przymiaru.

f) Sprawdzenie rzędnych wysokościowych należy przeprowadzać niwelatorem.

g) Sprawdzenie połączeń na śruby należy przeprowadzać kluczem do śrub, próbując dokręcenie śruby, oraz przez oględziny. Wszystkie śruby powinny być dokręcone całkowicie.

Sprawdzać należy wszystkie śruby pionowe i poziome nośne, łączące poszczególne zasadnicze elementy rusztowań oraz rusztowań z belkami wieńczącymi dolnymi i górnymi.

Śruby łączące stężenia z konstrukcją nośną rusztowań należy sprawdzać wyrywkowo, obejmując sprawdzeniem nie mniej niż 20 % śrub.

W przypadku stwierdzenia, że więcej niż 10 % śrub badanych jest niedostatecznie dokręcona, należy sprawdzić wszystkie śruby łączące stężenia z konstrukcją.

Podczas sprawdzenia należy wykorzystać materiały z badań przeprowadzonych przez kontrolę techniczną Wykonawcy.

h) Sprawdzenie naciągu ściągów i stężeń należy wykonywać przez oględziny zwisu i uderzenie w pręt naciągu.

Sprawdzeniu podlega naciąg wszystkich ściągów i stężeń. W przypadku braku naciągu należy przede wszystkim sprawdzić dokręcenie śrub łączących końce ściągu z konstrukcją, a następnie uzyskać naciąg przez dokręcenie nakrętki dopinającej (rzymskiej).

i) Sprawdzenie posadowienia rusztowania należy wykonywać przez oględziny .

j) Sprawdzenie połączeń rusztowania z podporą palową należy wykonywać przez oględziny 

k) Sprawdzenie belek wieńczących jarzma należy wykonywać przez oględziny.

l) Sprawdzenie belek toru poddźwigowego należy wykonać przez oględziny.

m) Sprawdzenie pomostu roboczego i poręczy należy wykonywać przez oględziny, pomiar przymiarem i próby odrywania poręczy jedną ręką.

n) Sprawdzenie elementów podtrzymujących bezpośrednio konstrukcje mostową należy wykonywać przez oględziny i porównanie z Projektem Technicznym.

o) Sprawdzenie drabin do wejścia na rusztowanie należy wykonywać przez oględziny i wejście na rusztowanie na zgodność z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

p) Sprawdzenie uziemienia rusztowań należy wykonywać przez oględziny, 

a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar oporności przewodów uziemiających aparatami elektrycznymi oraz przez odkopanie uziemienia.

r) Sprawdzenie wielkości osiadania należy wykonywać przez oględziny oraz pomiar rzędnych przy użyciu niwelatora i łaty mierniczej oraz porównanie z wielkościami podanymi w Projekcie Technicznym, jak również zanotowanymi z poprzednich badań.

s) Sprawdzenie, czy nie powstały uszkodzenia elementów konstrukcji należy wykonywać przez oględziny.

45. Ocena wyników badań

Konstrukcję rusztowań zmontowanych i będących w eksploatacji na placu budowy w celu wykonania mostu należy uznać za zgodną z wymaganiami niniejszej ST, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni. W przypadku gdy choć jedno badanie daje wynik ujemny, zmontowaną konstrukcję rusztowania należy uznać za niezgodną z wymaganiami ST.

Zmontowana konstrukcja rusztowania lub jej część wykonana niezgodnie z wymaganiami ST powinna być doprowadzona do stanu zgodności z ST i całość przedstawiona ponownie do badań.

Wyniki badań powinny być ujęte w formie protokołu.

Z badań i odbioru rusztowań  należy  sporządzać  protokóły, które powinny zawierać:




    
- protokół badań po montażu:                       





- skład komisji i datę wykonania badań                       





- zakres badań                       





- wyniki oględzin i pomiarów konstrukcji                       





- stwierdzenie  odchyłek  przekraczających granice dopuszczalne                       





- ocenę komisji przeprowadzającej badania                    





Protokół badań w czasie eksploatacji:                       





- wyniki oględzin i pomiarów konstrukcji                       





- wyniki pomiaru ewentualnego osiadania lub przechylenia rusztowań

    



- wyniki oględzin i badań śrub, nakrętek  i  naciągów                       





- wykaz zauważonych usterek                       





- opinię, czy praca  na  rusztowaniach  może być wykonywana  równolegle 





  z  usuwaniem  usterek                 

Protokoły z  badań  powinny  stanowić  integralną  część Dziennika Budowy.

46. Kontrola szalowań

Kontrola szalowań obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym deskowań lub z instrukcją użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych  z Dokumentacją Projektową   z dopuszczalną tolerancją)

- sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.)

- sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.

31 Odbiór robót

Odbiorom podlegają:

- materiały użyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),

- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa,

- beton wykonanych elementów obiektu mostowego.

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów.

Z odbioru końcowego sporządza się protokół.

32 Przepisy związane 

32.1.  Normy

[1] PN-87/B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia

[2] PN-88/B-04300
Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych

[3] PN-86/B-04320
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości

[4] PN-90/B-06240
Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek 



na beton

[5] PN-88/B-06250
Beton zwykły 

[6] PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

[7] PN-74/B-06261
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości                                                                                    betonu na ściskanie

[8] PN-74/B-06262
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 




                                    badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N

[9] PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu

[10] PN-76/B-06714/00
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne

[11] PN-76/B-06714/10
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości

[12] PN-76/B-06714/12
Kruszywa mineralne. Badania. oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 




obcych

[13] PN-78/B-06714/13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych

[14] PN-91/B-06714/15
Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie składu ziarnowego

[15] PN-78/B-06714/16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.

[16] PN-77/B-06714/18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

[17] PN-91/B-06714/34
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej

[18] PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

[19] PN-EN-197-1:2002

[20] PN-88/B- 32250
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw               

[21] PN-78/C-04541
Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, 



straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych

[22] PN-71/C-04554/02
Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczenie twardości ogólnej powyżej 0,357 mval/dm3 metodą wersenianową

[23] PN-82/C-04566/02
Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym

[24] PN-82/C-04566/03
Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną

[25] PN-73/C-04600/00
Woda i ścieki. Badania zawartości chlorku i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczanie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jednometryczną.

[26] PN-76/C-04628/02
Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem

[27] PN-92/D-95017
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania

[28] PN-75/D-96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

[29] PN-72/D-96002
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

[30] PN-86/E-05003/01
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

[31] PN-86/H-84018
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.

[32] PN-88/H-84020
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

[33] PN-81/H-84023
Stal określonego zastosowania. Gatunki.

[34] PN-75/H-93200/00
Walcówka i pręty okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary.

[35] PN-85/M-82101
Śruby z łbem sześciokątnym.

[36] PN-86/M-82144
Nakrętki sześciokątne.

[37] PN-57/M-82269
Nakrętki napinające otwarte.

[38] PN-76/P-79005
Opakowania transportowe. Worki papierowe.

[39] BN-84/6774-02
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 




drogowych.



[40] BN-66/7113-10
Sklejka szalunkowa.

[41] BN-86/7122-11/21
Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.

[42] BN-70/9082-01
Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania.

V.ROBOTY MUROWE

1 Wstęp

32.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót murowych dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy 

ul. Szkolnej 8.

32.3.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

32.4.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót murowych zgodnie z lokalizacją określoną w Dokumentacji Projektowej.

32.5.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi  normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

32.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

33 Materiały 

33.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST„Wymagania ogólne” .

33.2.  Materiały do wykonania robót murowych

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót murowych, według zasad niniejszej ST, są: 

· Pustaki ceramiczne wg PN-B-19701

· Cegła dziurawka wg PN-B-12002:1997

· Cement wg PN-B-19701

· Wapno wg PN-90/B-32250

· Piasek wg PN-79/B-06711

· Woda z wodociągu miejskiego

· Zaprawa budowlana zwykła wg PN-90/B-14501

34 Sprzęt

34.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.„Wymagania ogólne”.

34.2.  Sprzęt do wykonania robót murowych

Roboty będą wykonywane ręcznie. Potrzebny sprzęt : kielnie wiadra ,pojemniki na zaprawę .

35 Transport

35.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST „Wymagania ogólne”.

36 Wykonanie robót

36.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 2 punkt 9.3.2 i 9.3.4.

37  Kontrola jakości robót

37.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

37.2.  Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy producent cegły dziurawki spełnia wymagania wg. niniejszej ST.

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.3.2  2.3.4. i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

37.3.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót zgodnie z PN-68/B-10020.

38  Odbiór robót

38.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

39 Przepisy związane

[1] BN-69/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie .

[43] PN-88/B-30000
Cement portlandzki

[44] PN-86/B-04320
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości..

[45] PN-86/B-30020
Wapno. 

[46] PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[47] PN- 68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

[48] PN-90/B-14501 
Zaprawy budowlane zwykłe.

[49] PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

VI.TYNKI WEWNĘTRZNE

1 Wstęp

39.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

39.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

39.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych  zgodnie z lokalizacją określoną w Dokumentacji Projektowej.

39.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi  normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

39.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

40 Materiały 

40.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST„Wymagania ogólne” .

40.2.  Materiały do wykonania robót murowych

· Materiałami stosowanymi przy wykonaniu tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, według PN-65/B-14503

1. Materiały do wykonania tynków wg Warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I część 4 punkt 24.2.1

41 Sprzęt

41.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.„Wymagania ogólne”.

41.2.  Sprzęt do wykonania robót murowych

Roboty będą wykonywane ręcznie. Potrzebny sprzęt : kielnie paca, wiadra ,pojemniki na zaprawę .

42 Transport

42.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST „Wymagania ogólne”.

43 Wykonanie robót

43.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 24.2.4, tablicy 24-1

44  Kontrola jakości robót

44.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

44.2.  Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy producenci poszczególnych materiałów spełniają wymagania wg. niniejszej ST.

44.3.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót zgodnie z PN-70/B-10100.

45  Odbiór robót

45.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

46 Przepisy związane

[50] PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

[51] PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

[52] PN-75/ C- 04630
Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

[53] BN-69/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie .

[54] PN-88/B-30000
Cement portlandzki

[55] PN-86/B-04320
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości..

[56] PN-86/B-30020
Wapno. 

[57] PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[58] PN-90/B-14501 
Zaprawy budowlane zwykłe.

[59] PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

VII.UKŁADANIE POSADZEK

1 Wstęp

46.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

46.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

46.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem posadzek zgodnie z lokalizacją określoną w Dokumentacji Projektowej.

46.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi  normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

46.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

47 Materiały 

47.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST„Wymagania ogólne” .

47.2.  Materiały do wykonania posadzek

· Materiałami stosowanymi przy wykonaniu posadzek są materiały na podstawie opisu technicznego.

· Materiały do posadzek wg Warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I 

część 4 punkt 25.3.1.2, 25.3.2.2, 25.4.1.2, 

48 Sprzęt

48.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.„Wymagania ogólne”.

48.2.  Sprzęt do wykonania robót murowych

Roboty będą wykonywane ręcznie. Potrzebny sprzęt : kielnie paca, wiadra ,pojemniki na zaprawę .

49 Transport

49.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST „Wymagania ogólne”.

50 Wykonanie robót

50.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 24.2.4, tablicy 24-1

51  Kontrola jakości robót

51.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

51.2.  Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy producenci poszczególnych materiałów spełniają wymagania wg. niniejszej ST.

51.3.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót zgodnie z ST.

52  Odbiór robót

52.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 25.8 - Odbiór robót podłogowych.

53 Przepisy związane

[1] PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

[60] PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

[61] PN-75/ C- 04630
Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

[62] BN-69/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie .

[63] PN-88/B-30000
Cement portlandzki

[64] PN-86/B-04320
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości..

[65] PN-86/B-30020
Wapno. 

[66] PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[67] PN-90/B-14501 
Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

 VIII.MONTAŻ STOLARKI

1 Wstęp

53.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych montażem stolarki dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

53.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

53.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem posadzek zgodnie z lokalizacją określoną w Dokumentacji Projektowej.

53.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi  normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

53.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

54 Materiały 

54.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST„Wymagania ogólne” .

54.2.  Materiały do montażu stolarki

· Materiały stosowane przy montażu stolarki według zaleceń producenta.

55 Sprzęt

55.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.„Wymagania ogólne”.

55.2.  Sprzęt do wykonania montażu stolarki 

Roboty będą wykonywane ręcznie. Potrzebny sprzęt : klocki drewniane , kotwy stalowe, zaprawa, pianka montażowa.

56 Transport

56.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST „Wymagania ogólne” oraz wg  Warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 28.5

57 Wykonanie robót

57.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 28.3.2

58  Kontrola jakości robót

58.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

58.2.  Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy stolarka  spełnia wymagania wg. niniejszej ST.

58.3.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 28.1.4

.

59  Odbiór robót

59.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

60 Przepisy związane

[1] PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. okna i drzwi. Wymagania i badania.

[68] PN-B-91000:1996
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

IX.okładziny z glazury

1 Wstęp

60.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem okładzin z glazury dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

60.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

60.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem posadzek zgodnie z lokalizacją określoną w Dokumentacji Projektowej.

60.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi  normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

60.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

61 Materiały 

61.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST„Wymagania ogólne” .

61.2.  Materiały do okładzin z glazury

Materiały stosowane przy wykonaniu okładzin z glazury zaprawa klejowa, woda, fuga do spoinowania oraz wg opisu technicznego oraz wg Warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 

punkt 26.3.3

62 Sprzęt

62.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.„Wymagania ogólne”.

62.2.  Sprzęt do wykonania okładzin z glazury

Roboty będą wykonywane ręcznie. Potrzebny sprzęt : paca ,poziomnica, pojemnik na zaprawę, urządzenie do cięcia płytek.

63 Transport

63.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST „Wymagania ogólne” oraz wg  Warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 

64 Wykonanie robót

64.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 26.3.4

65  Kontrola jakości robót

65.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

65.2.  Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy glazura spełnia wymagania wg. niniejszej ST.

65.3.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 26.3

.

66  Odbiór robót

66.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne” oraz wg Warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 26.3.5 i 26.3.6

67 Przepisy związane

[1] PN-75/B-10121
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych .Wymagania i badania przy odbiorze

[69] PN-EN ISO 10545-3:1999
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.

[70] PN-EN ISO 10545-4:1999
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej

[71] PN-EN ISO 10545-6:1999
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.

[72] PN-EN-1347 1999
 Kleje do płytek. Oznaczenie zwilżalności.

[73] PN-EN-1348 1999
 Kleje do płytek. Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie do klejów cementowych.

X.MALOWANIE WEWNĘTRZNE

1 Wstęp

67.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem wewnętrznym dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

67.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

67.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem posadzek zgodnie z lokalizacją określoną w Dokumentacji Projektowej.

67.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi  normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

67.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

68 Materiały 

68.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST„Wymagania ogólne” .

68.2.  Materiały do okładzin z glazury

Materiały stosowane przy wykonaniu malowania wewnętrznego: wg opisu technicznego oraz wg Warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 27.4.

69 Sprzęt

69.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.„Wymagania ogólne”.

69.2.  Sprzęt do wykonania okładzin z glazury

Roboty będą wykonywane ręcznie. Potrzebny sprzęt :szpachelki, pędzle, wiadra, drabiny malarskie, folie malarskie, mieszadła.

70 Transport

70.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST „Wymagania ogólne” oraz wg  Warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 

71 Wykonanie robót

71.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w opisie technicznym ,w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 27.2.1, 27.2.2, 27.2.3, 27.3, 27.6.

72  Kontrola jakości robót

72.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

72.2.  Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy materiały użyte do malowania spełniają wymagania wg. niniejszej ST.

72.3.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 27.6 Malowanie wewnętrzne.

.

73  Odbiór robót

73.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne” oraz wg Warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 27.6.5

74 Przepisy związane

[1] PN-C-81914:1998
Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.

[74] PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odbiorze.

[75] PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi emulsyjnymi.

[76] PN-75/C-04630
Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

XI.ROBOTY CIESIELSKIE

1.   Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  robót ciesielskich.

2.   Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy   i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  ciesielskich

3.   Zakres robót wymienionych w ST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na celu wykonanie robót ciesielskich, występujących w obiekcie przetargowym.

W zakres tych robót wchodzą:

Montaż konstrukcji dachowej 

Deskowanie połaci 

4.   Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

5. 
Materiały

5.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo​gicznymi i ogniem.

Do robót  ciesielskich - konstrukcji drewnianych należy stosować drewno klasy K27   według następujących norm państwowych:

–    PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.


K27

Zginanie 
27

Rozciąganie wzdłuż włókien 
0,75

Ściskanie wzdłuż włókien 
20

Ściskanie w pop​rzek włókien 
7

Ścinanie wzdłuż włókien 
3

Ścinanie w poprzek włókien 
1,5

      Dopuszczalne wady tarcicy

Wady
K33
K27

Sęki w strefie marginalnej 
do 1/4
1/4 do 1/2

Sęki na całym przekroju 
do 1/4
1/4 do 1/3

Skręt włókien 
do 7%
do 10%

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie  
b) czołowe 

1/3
1/1

1/2 
1/1

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne

Szerokość słojów 
4 mm
6 mm

Oblina 
dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości

Krzywizna podłużna

a) płaszczyzn 
30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm

b) boków 
10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm

Wichrowatość 
6% szerokości

Krzywizna poprzeczna
4% szerokości

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.

Nieprostopadłość niedopuszczalna.

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:

2 dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

3 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

– w długości: 
do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości

– w szerokości: 
do +3 mm lub do –1mm

– w grubości: 
do +1 mm lub do –1 mm

b odchyłki wymiarowe bali jak dla desek

c odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

dla łat o grubości do 50 mm:

4 w grubości: 
+1 mm i –1 mm dla 20% ilości

5 w szerokości:
+2 mm i –1 mm dla 20% ilości

dla łat o grubości powyżej 50 mm:

6 w szerokości:
+2 mm i –1 mm dla 20% ilości

7 w grubości: 
+2 mm i –1 mm dla 20% ilości

d)
odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.

e) 
odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.

5.3. Łączniki

1. Gwoździe

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

2. Śruby

Należy stosować:

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

3. Nakrętki:

Należy stosować:

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

4. Podkładki pod śruby

Należy stosować:

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

5. Wkręty do drewna

Należy stosować:

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

6.  Łączniki mechaniczne

1. Do połączeń elementów konstrukcji z drew​na mogą być stosowane inne rodzaje łączników mecha​nicznych dopuszczonych do stosowania w bu​downictwie przez Instytut Techniki Budowla​nej.

2. Przy zastosowaniu łączników wymienio​nych w punkcie  1 należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie ich przed korozją przez           ocyn​kowanie lub   w inny odpowiedni sposób.

3. Łączniki stosowane w konstrukcjach z drewna oraz materiałów drewnopochodnych nie powinny wykazywać odkształceń, powinny być gładkie, bez zgrubień   i zadziorów.

6. Składowanie materiałów i konstrukcji

1. 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.

      Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

      Płyty OSB należy składować w miejscu zadaszonym, na równym podłożu w formie platformy i odizolować od gruntu warstwą folii oraz umożliwić płytom dostęp powietrza. Zanim płyty zostaną użyte na budowie, zaleca się 24 godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach. Podczas montażu zaleca się wilgotność płyt nie większą niż 15 % 

2. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

7.  Badania na budowie

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Kierownika budowy.

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Kierownik Budowy.

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Kierownik Budowy  wpisem do dziennika budowy.

8. 
Sprzęt

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone,   z dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Kierownika Budowy.

9. 
Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko​dze​niami lub utratą stateczności.

10. 
Wykonanie robót

10.1. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego     i wymiarów konstrukcji.

10.2. 
Więźba dachowa

1. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne  z dokumentacją techniczną.

2. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki              z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.

3. 
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm.

4. 
Dopuszcza się następujące odchyłki:

8 w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

9 w długości elementu do 20 mm

10 w odległości między węzłami do 5 mm

11 w wysokości do 10 mm.

10.3. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być          w miejscach styku odizolowane folią lub jedną warstwą papy.

10.4. Deskowanie połaci dachowych 

1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm.

2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach lub belkach.

3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.

4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk.

5. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony 

11. Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z drewna 

11.1. Zabezpieczenie przed wilgocią

1. Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed   długotrwałym  zawilgoceniem  we  wszyst​kich  fazach   ich   wykonywania. 

2. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych stykające się z elementami i częściami budyn​ków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być zabez​pieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wil​goci z tych materiałów  i elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej.

3. Środki i materiały do zabezpieczenia kon​strukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadać normom państwowym

 4. Środki do zabezpieczenia konstrukcji i ele​mentów z drewna oraz materiałów drewnopo​chodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować zanie​czyszczenia powietrza substancjami szkodliwy​mi dla zdrowia.

11.2.  Zabezpieczenie  przed  ogniem

1.Sposób zabezpieczenia elementów konstruk​cji i konstrukcji z drewna  przed ogniem został  określony w dokumentacji technicznej.

2.Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej,

11.3.  Zabezpieczenie przed korozją biologiczną 

1.Sposób zabezpieczenia elementów konstruk​cji i konstrukcji z drewna  przed ogniem został  określony w dokumentacji technicznej.

2.Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wy​magania określone w normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez  ITB.

3.Środki chemiczne do zabezpieczenia ele​mentów i konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych.

12. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 9.

Roboty podlegają odbiorowi.

13. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

Dla  konstrukcji drewnianych  – ilość m3 wykonanej konstrukcji.

Dla  deskowania  – powierzchnia wykonana w m2.

14. Odbiór robót

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

15. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 13.

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w ST.

16. Przepisy związane

PN-B-03150:2000/Az2:2003
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.

PN-82/D-94021 
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

PN-EN 10230-1:2003 
Gwoździe z drutu stalowego.

PN-EN 13986:2002            Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, ocena zgodności i znakowanie

       PN - EN 789:1998             Konstrukcje drewniane - Metody badań Oznaczenie 

                                                 właściwości mechanicznych płyt drewnopochodnych

      PN - EN 1058: 1999           Płyty drewnopochodne - Określanie wartości 

                                                 charakterystycznych właściwości  mechanicznych 

                                                 i gęstości

      PN - EN 12871:2004         Płyty drewnopochodne - Wymagania dla płyt

                                                przenoszonych obciążenia, stosowanych na podłogi,

                                                ściany i dachy  

     PN - EN 13501-1:2004       Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów

                                                 budynków - Część1 : Klasyfikacja na podstawie reakcji

                                                 na ogień.
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