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DETAL 2. Boczny montaż okna zewnętrznego O1 w ścianie
warstwowej - przekrój poziomy

DETAL 4. Boczny montaż wewnętrznej
ściany fasadowej F alu 5

 - przekrój poziomy

DETAL 3. Boczny montaż zewnętrznej ściany fasadowej F alu 1,
wejście główne

- przekrój poziomy

DETAL 1. Boczny montaż ściany fasadowej F alu 4,
słup ze spoiną silikonową - przekrój poziomy

Silikon akrylowy

Sznur dylatacyjny

Wewnętrzne wykończenie ściany

Zewnętrzne wykończenie ściany

Membrana z EPDM

Izolacja termiczna wg proj. arch.

Silikon akrylowy
Opaska ze styroduru

Silikon akrylowy

Sznur dylatacyjny

Wewnętrzne wykończenie ściany

Taśma butylowa

Kątownik aluminiowy

Zewnętrzne wykończenie ściany

Membrana z EPDM
Izolacja termiczna wg proj. arch.

Systemowy profil dystansowy
Blacha aluminiowa w kolorze RAL

Wełna mineralna luzem

Silikon

Blacha aluminiowa

Silikon

Blacha aluminiowa

Silikon akrylowy
Sznur dylatacyjny

Wewnętrzne wykończenie ściany

Izolacja termiczna
Membrana z epdm

Zewnętrzne wykończenie ściany
Izolacja termiczna wg proj. arch.
Systemowy profil dystansowy
Blacha aluminiowa w kolorze RAL
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Projekt wykonawczy hali sportowej wraz z łącznikiem
podziemnym, przewidzianej do realizacji na fragmencie  działki nr
ew. 38 obręb geodezyjny Popów, w gminie Popów.
ul. Jana Długosza 7, 42-110 Popów
dz. nr ewid. 38

mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek
nr upr.: UAN-VIII-7342/154/92
upr. bud. do proj. bez ograniczeń
w spec. architektonicznej

DETALE MONTAŻU STOLARKI ALUMINIOWEJ


