PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY ULICY PIWNEJ
W MIEJSCOWOSCI ZAWADY

TOM 1il, CZESC TELETECHNICZNA

»PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ | KABLI
WEASNOSCI ORANGE POLSKA S.A. KOLIDUJACYCH Z PLANOWANA
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ULICY PIWNEJ W MIEJSCOWOSCI

ZAWADY GMINA POPOW"

OPIS ROBOT / ZAMOWIENIA WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN CPV:

45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

obreb geodezyjny Zawady
dziatka nr ewid. : dr- 519/1, 509, 42/119, 42/118, 42/120, 42/75,

ke LEmiradres 42/73, 918/1
) jednostka ewidencyjna / gmina Popéw
powiat ktobucki, woj. slaskie

Wojewddzka, gminna
491, 679 012S

Kategoria drdg

Numer drogi wg
ewidencji

Kategoria obiektu:
Zamawiajacy /

XXVI - Sie¢ telekomunikacyjna

GMINA POPOW
Zawady, ul. Czestochowska 6, 42-110 Popéw

Inwestor:
Jednostka | Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
projektowa, 42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123

adres
numer
Imie i nazwisko Branza projektowa | uprawnien specjalnosé
- budowlanych
mgr _ini. : I i telekomunikacfg 0
Projektowat: \Il-v:ézlce:: teletechnika .~ 1935/00/U przewodowa 2
: ngr In2. . | telekomunikacja i riysziot—yiL
Sprawdzajacy: | Krzysztof teletechnika | 0283/96/00 przewodevac buddwidhetio?
| i ; telekor #

Mysliwiec

Ktobuck, sierpien 2020 r

Uprawnienia nr 0



SPIS ZAWARTOSCI

. SPIS ZAWARTOSCI str. 2

2. OSWIADCZENIE O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ str. 3
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU str. 3
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY str. 4
4.1 Podstawa wykonania projektu str. 4
4.2 Zakres projektu i projekty zwigzane str. 4
4.3 Zakres rzeczowy roboét str. 4
4.4 Opis robdt do wykonania str. 4
4.5 Wykaz podstawowych materiatéw do budowy str. 6
Kopie warunkéw technicznych i uzgodnien str. 6.
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA str. 13
KOPIE UPRAWNIEN PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO str. 17

8. RYSUNKI str. 22

SPIS _RYSUNKOW

Rys. 1 ORIENTACJA
Rys. D-2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZEBUDOWY SKRZYZOWANIA DROGI GMINNEJ NR 679 012 S

ULICY PIWNEJ Z DROGA WOJEWODZKA NR 491 ULICA CZESTOCHOWSKA W MSC. ZAWADY -
CZESC TELETECHNICZNA
Rys. 3 SCHEMAT KANALIZACJ! | KABLI




2. OSWIADCZENIE O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z po6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
»PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ | KABLI WLASNOSCI ORANGE

POLSKA S.A. KOLIDUJACYCH Z PLANOWANA ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ULICY

PIWNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY GMINA POPOW" zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Wojciech Labocha |
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem niniejszego opracowaniem jest przebudowa kanalizacji i kabli wiasnosci Orange Polska S.A
kolidujgcych z planowang rozbudowa i przebudowa ulicy Piwnej w miejscowosci Zawady gmina Popow .
Planowana przebudowa planowana jest na dziatkach nr ewid. 509/1, 509, 42/119, 42/118, 42/120, 42/75,
42/73, 918/1, obreb ZAWADY.
Podczas budowy kanalizacji i kabla zostanie czasowo zajety pas terenu $rednio o szerokosci 1,5m.
Po wykonaniu prac wykonawca zobowigzany jest przywréci¢ teren do stanu sprzed rozpoczecia robot.
Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna wraz z kablami i materiaty uzyte do jej budowy, nie powodujg
zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi. Prace ziemne w poblizu drzew i krzewéw wykonywane bedg bez
ich wycinania z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, by nie uszkodzi¢ pni, korony i korzeni. Dla
przedmiotowej inwestycji nie wystepuje zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekdw, nie wystepuje
emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych i wytwarzanie odpadow statych. Dostep do budowy bedzie z ulicy
Czestochowskiej i Piwnej. Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w terenie dziatek zajetych pod
inwestycje.
Projekt zagospodarowania terenu- przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej i kabli wtasnosci Orange Polska
S.A. kolidujgcych z planowang rozbudowsg i przebudowa ulicy Piwnej zawarty jest na zatgczonym rysunku nr
D2.
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

4.1. Podstawa wykonania projektu

Podstawg do wykonania projektu sa:

-Zlecenie Zamawiajgcego

-mapa do celdw projektowych-

-plan zagospodarowania terenu rozbudowy i przebudowy ulicy Piwnej w miejscowosci Zawady.
-warunki techniczne przebudowy sieci teletechnicznej wydane przez Orange Polska S.A. — pismo z dn.
25.02.2020r. Nr 9389/TTISIA/2019/ZW

-inwentaryzacja istniejacej sieci telekomunikacyjnej otrzymana z Orange Polska
-inwentaryzacja przeprowadzona przez projektanta w terenie

-uzgodnienia robocze z Orange Polska

-obowigzujgce przepisy i normy

-inne dokumenty

4.2 Zakres projektu i projekty zwigzane
Niniejszy projekt obejmuje przebudowe kanalizacji i kabli wiasnosci Orange Polska S.A kolidujgcych z
planowang rozbudowg i przebudowa ulicy Piwnej w miejscowosci Zawady gmina Popow.
Projektami zwigzanym sg projekty branzy drogowej, odwodnienia, elektrycznej. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét nalezy u Inwestora zapozna¢ sie z wszystkimi projektami w zakresie ich oddziatywania na
przedmiot niniejszego opracowania.
4.3 Zakres rzeczowy robét
Projekt niniejszy obejmuje:
-nabudowe studni kablowej na istniejacg kanalizacje 1-otworowa- szt. 1
- budowe odcinka kanalizacji telekomunikacyjnej 1-otworowej w celu likwidacji kolizji z projektowana
nowa geometrig skrzyzowania ulicy Piwnej z ulicg Czestochowska- catkowita dtugo$¢ L = 30,8m
- budowa kabli rozdzielczych miedzianych kanatowych- dtugo$¢ L= 0,092km / km par 0,92
- budowa kabla rozdzielczego miedzianego w ziemi w rurze ostonowej fi 40- diugo$¢ L= 0,087km / km
par 0,870
- budowa rezerwowego przepustu fi110 pod droga- dtugo$¢ L=9m
- demontaz studni kablowej SK2 — szt 1
- demontaz kanalizacji — L=30,8m / km otworu 0,0308
- demontaz kabli rozdzielczych kanatowych— 0,049km / km par 0,716

-demontaz kabli rozdzielczych ziemnych— 0,080km / km par 0,800

4.4 Opis roboét do wykonania

a). Budowa studni kablowej

Na istniejgcg kanalizacje kablowg 1-otworowag nabudowaé nowg studnie kablowg nr 32 zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Projektuje sie studnie kablowg typu SKR-1, zelbetowa, prefabrykowang z pokrywg
z otworem wentylacyjnym. Studnia tj. korpus, rama i pokrywa powinny by¢ w klasie wytrzymatosci min. B125.
Pokrywa studni powinna posiada¢ logo Orange Polska. Nalezy wykona¢ przekopy kontroine w celu
szczegotowej lokalizacji uzbrojenia podziemnego w terenie.



b). Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

Od istniejgcej studni nr SK31 do projektowanej studni nr SK32 wybudowaé kanalizacje kablowg 1-otworowg z
rur grubosciennych przepustowych RHDPEp 110/6,3, o minimalnej odpornosci na $ciskanie 750N tgczonych
metodg zgrzewania lub za pomocg ztgczek grubosciennych. Giebokos¢ utozenia kanalizacji tj. odlegtosé
pionowa od gérnej powierzchni rury przepustowej do nawierzchni jezdni, powinna wynosi¢ min. 1,0m.
W potowie przykrycia kanalizacji nalezy utozyé tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem
LZUWAGA: KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. Wszystkie otwory rur wprowadzonych do studni nalezy
uszczelni¢. W miejscach skrzyzowan na kable energetyczne eNN natozy¢ rure dwudzielng RHDPE-D 110
koloru niebieskiego, a na kable eWN natozy¢ rure dwudzielng RHDPE-D 160 koloru czerwonego. Zwraca sie
uwage, by podczas prowadzenia prac ziemnych nie uszkadzaé (zrywac) tasmy ostrzegawczej nad kablami
energetycznymi i innymi sieciami uzbrojenia podziemnego terenu. W razie potrzeby nalezy bezwzglednie
uzupetni¢ przerwang tadme ostrzegawczg zachowujac jej kolor. Zwraca sie rowniez uwage na przebiegajgce w
rejonie przebudowy czynne kanalizacje i kable telekomunikacyjne innego operatora.

¢). Przebudowa kabli rozdzielczych miedzianych

Od.studni nr SK31 do studni nr SK33 wciagna¢ do projektowanej i istniejgcej kanalizacji kabel KDAA1A/45
XzZTKMXpw 5x4x0,5. Réwniez od studni SK31 do projektowanej studni Sk32 wciggna¢ kabel KDAA1A/44
XzTKMXpw 5x4x0,5 i dalej utozy¢ go w ziemi w rurze ostonowej RHDPE 40/3,7 w projektowanym chodniku po
potnocnej stronie ulicy Piwnej, az do miejsca, gdzie ,spotkajg sie” trasy projektowanego i istniejacego kabla
KDAA1A/44 i bedzie wykonane ztgcze na tych kablach (rejon skrzyzowania z ulicg Kretg). Gtebokos¢ utozenia
kabla w rurze ostonowej tj. odlegto$¢ pionowa od goérnej powierzchni rury ostonowej do nawierzchni chodnika ,
powinna wynosi¢ min. 0,7m. W potowie przykrycia kabla nalezy ufozyé tasme ostrzegawczg koloru
pomaranczowego z napisem ,UWAGA: KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. Na skrzyzowaniu z projektowanym
wjazdem kabel utozy¢ dodatkowo w rurze przepustowej RHDPEp110/6,3.

Wykona¢ pomiary kontrolne kabli projektowanych do przebudowy. W studniach nr 31 i nr 33 oraz w ziemi w
rejonie ulicy Kretej wigczy¢ projektowane wstawki kablowe w sposdb bezprzerwowy tij. poprzez zigcza
rownolegte. Po przetgczeniach zlikwidowa¢ réwnolegtosci w zigczach. Wykona¢ pomiary parametrow
elektrycznych przebudowanych kabli. Szczegdty przebudowy pokazano na zatgczonym rysunku trasowym i
schemacie. W studniach na kablach zawiesi¢ przywieszki oznaczeniowe.

Na poszerzeniu ulicy Piwnej w rejonie skrzyzowania z ulicg Kretg na pokazany na mapie niezidentyfikowany
kabel telekomunikacyjny natozy¢ rure dwudzielng A120PS na podiozu z suchego betonu i utozy¢ na catej
szerokosci ulicy nowg rezerwowa rure przepustowg RHDPEp 110/6,3.

d). Demontaz przebudowywanego odcinka kanalizacji, studni kablowej i kabli

Po przetgczeniach zbedny odcinek kanalizacji, zbedng istniejaca studnie nr Sk32 i kable zdemontowaé.

e). Uwagi ogdline i koncowe

-Zgodnie z warunkami, przystgpienie do prac nalezy zgtosi¢ do Orange Polska z wyprzedzeniem co najmniej
14-dni roboczych.

-Wytyczenie trasy kanalizacji (rowniez inwentaryzacje powykonawczg) powinien wykona¢ uprawniony geodeta
w oparciu o plan trasowy zawarty w projekcie budowlanym.

-Dokumentacje uzupetniong o zmiany powykonawcze oraz protokoty pomiardw kabli wraz z inwentaryzacjg

geodezyjng nalezy przekazaé¢ do Orange Polska S.A. do odbioru prac.
Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykonac¢ zgodnie z:

-Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim



powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,

-normami ZN-OPL-004/15 Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania,
-ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne,

_ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania,

-ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania,
-ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,
-ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania,
_7ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogéine wymagania
techniczne i norm zwigzanych.

-ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczniki zyt. Wymagania i badania,

_ZN-OPL-031/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe-termokurczliwe i owijane. Wymagania i
badania,

-ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej
przéd przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania

i norm zwigzanych, przestrzegajac przepisy BH P.

4.5 Wykaz podstawowych materialéw do budowy
1. Studnia kablowa prefabrykowana 2-czesciowa klasy B125 z rama i pokrywa z wywietrznikiem, z logo
Orange Polska — kpl 1
Rura RHDPEp 110/6,3 — m 46
Rura dzielona RHDPE-D120 - m 4
Rura RHDPE40/3,7 - m 87
Ztaczka gruboscienna do rur fi 110 — szt 6
Taéma ostrzegawcza pomarariczowa z napisem UWAGA: KABEL TELEKOMUNIKACYJNY - m 133
Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 —m 179
Ostona zigczowa XAGA 500 43/8-300 - kpl 3
tacznik odgatezny pojedynczy UB2A do zyt - szt 85
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5. KOPIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, UZGODNIEN

-warunki techniczne przebudowy sieci teletechniczne; wydane przez Orange Polska S.A. - pismo z dn.
25.02.2020r. Nr 9389/TTISIA/2019/ZW



Crange Poiska S.A. Biuro Projektow Budowianych VIA

Domena Hurt Jarostaw Boreck
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Graniczna 116
Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta 42-125 Kiobuck

ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole
tel.: 77 41054 64

Opole, 25 iuty 2020,

Numer bisma:  938%/TTISIA/2019/ZW
Temat: warunki techniczne na przelozenie infrastruktury telekomunuikacyjnej w zwiazku z zadanem: "Przebudowa ulicy Piwnej

w migjscowosc: Zawady"

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace prosby o wydanie warunkow technicznych przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej, w ramach zadania ,Przebudowa ulicy Piwnej w migjscowosci Zawady" informujemy,
ze planowana inwestycja koliduje z istniejacg czynng infrastrukturg teletechniczng ( Kanalizacja kablowa )
ekspioatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym w nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonad przelozenie oraz zabezpieczenie istnigjace;
infrastruktury telekomunikacyjnej, zwracajac szczegdina uwage na normatywne odleglosci w zakresie
zblizen: i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przebudowe kolidujgcych elementéw infrastruktury telekomurikacyjnej poza obszar kolizyiny z
rozbudowsg drogi. Na przedstawione] dokumentacii infrastruktura telekomunikacyjna jest czynna i eksploatowana
przez OPL. Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowadad telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6zn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowarn z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokos$e jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci CPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzgdzen | zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

8. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostanag stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Orange Poiska SpéBa Arcyna 2 siedziba | adresem w Warazawie [02-326} P2y Al Jerozokmskich 160, wpisana do Feestru Przedsighiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m st Warazawy
X Wydzial Soapodarcry Keajowego Reestru Sadowego pod numerem (000010581, REGON 012100784 NiP 525-07-50-995. 2 pokrytym w calosci K ¥ Y ym 3837 072 437 Hotych
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Loka!izacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomoca poprzecznych

przekopdw kontrolinych. W sposob widoczny, wytyczyd i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyC na

koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Kiienta w

Katowicach, ul Francuska 101; oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnione] i zaakceptowane] podczas Narady

Koordynacyine] dokumentacji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projekiu

wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie

zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowiany (w 1 egzemplarzu +

ptyta CDj prosze skiadac do zatwierdzenia w Wydziale Zarzedzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w

Opolu, ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole.

Dokumentacija projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana i zatwierdzona tylko po przedstawieniu kopii peinej

dokumentacji budowlanej | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjngj

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych, optycznych oraz kabli

nalezzcych do innych operatordw zostang udzielone w Wydziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi

Klienta Katowice, w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 20 (sprawe prowadzi Zenon Wasiak tel. 77 410 54 64),

Roboty budowiano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktora posiab‘a udckumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykconania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne] rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska ATEM Polska S.A. ul. Koszyka 11, 45-C57 Opole, mail: t.wozniak@atem.com.p!, kiora
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyina stanowiacg wiasnos¢ CPL, posiada certyfikaty
SO 9001 gwarantujgce wysoka jakoSC prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartiomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 548 01 11), mail:
sekretariat@tpteltech.pl, ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinych.

e Firma Partnerska Radio Com Sp. z o.0. ul. Nowowigjskiego 24, 42-200 Czsstochowa, mail: biuro@radio-
com.pl, ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantuigce
wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majgeych

bezposredni wptyw na jakosc dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytacznie wskazana powyze

firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowaz lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci

OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwiazata take umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i

warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z Wyp!aconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z

zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

¥gczna wysokosd roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad nawet kwoty kilkuset tysigcy

Ztotych polskich.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wiascicielski. Zasady

wykonywania odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzor wniosku 0 nadzor

wiascicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor . Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na
sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyinej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obsfuga Techniczna Klienta w Katowicach

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Francuska 101

40-506 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUiIOpol@orange.com

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyne; bedacej w uzytkowaniu OPL  nalezy spefnic
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg cane Inwestora i kontakt, nazwe
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firmy realizujgcej przebudowg i kontakt , numer zgioszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do warunkdw
technicznych.
inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigisze warunki techniczne pisemnie
wystgpic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie infrastruktury do przefozenia.
Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania infrastruktury do przetozenia
Zakoniczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosié¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 éni przed planowanym odbiorem.
nwestor po zakonczeniu robdt zwroci OPL przefozona infrastrukture telekomunikacyjna i oraz przekaze:

¢ na 5 dni przed planowanym odbiorem prac komplet dokumentaciji powykonawczej na wskazany

adres w pkt.7 w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF.

»  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg gecdezyjng wprowadzona
do zasobow gecdezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania infrastruktury sporzadzony zostanie protokét odbioru technicznego,
e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosC zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane inwestycji w zwiazku

-z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru Kontynuowania prac projektowych po

wygasnigciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym inwestor udzieli dia OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

Integraing czesC warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystgpujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dia ktorej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dedatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosskonadzor.

Z po»vaz'aﬂé;e,m \
,.4‘/%45’ o/

rd
Zenon Wasiak

Zarzaczanie Zasobami infrastruktury i Obstugi Klienta
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowad na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacj i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztow tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do urzadzer. W
przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach
0sdb trzecich beda obciazaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejace infrastrukiury
telekomunikacyjnej doziemnsj z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic reguiacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (ogpowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgioszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

cetyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktuainy wpis do Izby Inzynierow,

harmonogram robdt oraz migjsce prowadzenia prac,

jecen komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projekiowania. )

W odpowiedzi na zilozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komaorki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek, numer zgioszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odpiatnego odbioru kericowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowad prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientow OPL dotyczacych bezpieczerstwa i jakosci usiug
oraz dostarczania ustug Klientom - skutkujacych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych Kkabii
w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacj projektowsj.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
Z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagaacych nadzoru. Oplaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru iub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokot
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OFL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Diz robdt realzowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnos¢ OPL nalezy speinic
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielow! inwestcra (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dia przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek 0 nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komorki uzupeiniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

C. w odpowiedzi na ziczony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawicie! Inwestora {(wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany, _

d. wykonawca robot uzupelnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w Sposob trwaly, pisakiem kolcru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komadrkowego do kierownika robdt,

- numer zgloszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoniczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacvjna podiega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

M
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlaneqgo:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ULICY PIWNEJW MIEJSCOWOSCI ZAWADY, GMINA POPOW,
POWIAT KLOBUCKI

Przedmiot opracowania:

+~PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ | KABLI WLASNOSCI ORANGE POLSKA S.A.
KOLIDUJACYCH Z PLANOWANA ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ULICY PIWNEJ W MIEJSCOWOSCI
ZAWADY GMINA POPOW” nr ewid. dziatek 509/1, 509, 42/119, 42/118, 42/120, 42/75, 42/73, 9181,
obreb ZAWADY.

Inwestor:

GMINA POPOW
ZAWADY UL. CZESTOCHOWSKA 6, 42-110 POPOW

Sporzadzit:
mgr inz. Wojciech Labocha, upr. budowlane nr 1935/00/U

n | abocha

sierpien 2020r.
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Zawartos¢ opracowania

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoélnych robot.
2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
3) Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych — ich skala i rodzaje oraz
miejsce i czas wystgpienia.

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do prowadzenia robot.

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefistwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

- bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

1) Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdélnych robdét.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej wraz
kablami kolidujgcymi z planowang rozbudowg i przebudowg ulicy Piwnej w Zawadach gmina Popdéw. Zakres
inwestycji obejmuje:

a) Wykonanie przekopdw kontrolnych w celu szczegotowej lokalizaciji uzbrojenia w terenie

o

Nabudowe studni kablowej prefabrykowanej na istniejgcg kanalizacje

[e N e]

)

)

) Budowe odcinka kanalizacji kablowej 1otworowej

) Weciggniecie kabla rozdzielczego do kanalizacji kablowe;j
)

(L)

Utozenie odcinka kabla ziemnego w rurze ostonowej

D

Zabezpieczenie istniejgcego kabla ziemnego i budowa przepustu rezerwowego
g) Montaz ztgczy réwnolegtych na istniejgcym kablu w celu wigczenia wstawki kablowej
h) Wylaczenie kabla ze zigczy réwnolegtych
i) Demontaz przebudowanej studni, odcinka kanalizacji i kabli
Przebudowa kanalizacji kablowej i kabli bedzie wykonywana w nastepujgcej kolejnosci:
a) Lokalizacja istniejgcej kanalizacji, wykonanie wykopow, zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych
b) Zabezpieczenie wykopow
c) Nabudowa studni kablowej
d) Utozenie rur kanalizacji kablowej w wykopie
e) Zasypanie wykopow
f)  Pomiary istniejacych kabli rozdzielczych przed przebudowg
g) Wdecigganie kabli rozdzielczych do kanalizaciji

h) Utozenie kabla ziemnego w rurze ostonowej
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i)  Montaz ztgczy rownolegtych i wigczenie wstawek kabli rozdzielczych
j)  Wyitaczenie kabli ze ztgczy rownolegtych

k) Pomiary kabli rozdzielczych miedzianych po przebudowie

I)  Demontaz przebudowanej studni, kanalizacji kablowej i kabli

2)  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

— Istniejgce sieci telekomunikacyjne (kanalizacja, mikrokanalizacja, kable miedziane i $wiattowodowe
— Istniejgca sie¢ wodociggowa

— lIstniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej

— Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej

— Istniejgce kable elektryczne

- Istniejgce kable telekomunikacyjne i $wiattowodowe réznych operatoréw

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

-Trasa projektowanego odcinka kanalizacji kablowe] przebiega w chodniku ulicy Czestochowskiej (droga
wojewddzka)- i w poboczu ulicy Piwnej (droga gminna).

-jezdnia- ruch samochodowy

-chodnik, pobocze ulicy — ruch pieszych

-istniejgce w chodniku kable energetyczne - mozliwos¢ porazenia pradem

-istniejgce wodociag i- mozliwoé¢ rozszczelnienia wodociggu i wyptywu wody

-istniejgca kanalizacja kablowa z kablami telekomunikacyjnymi- mozliwos¢ porazenia pradem i $wiattem lasera
oraz ukitucia widknem swiattowodowym

-Istniejgce studnie kablowe- mozliwo$¢ wpadniecia do studni po zdjeciu pokryw, mozliwo$¢ nagromadzenia sie

gazu w studni i ewentualnie jego wybuchu, mozliwo$¢ zmoczenia sie w przypadku obecnosci wody w studni
-istniejgca linia energetyczna napowietrzna- mozliwo$¢ porazenia prgdem

Miejsce prowadzenia robo6t odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Istniejgca sie¢ telefoniczna w miejscu skrzyzowania i zblizenia powinna zostac
zabezpieczona.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych — ich skala i rodzaje oraz
miejsce i czas wystgpienia.

Miejsce prowadzenia robét powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane stosownie do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Szczegdlnie dotyczy to robodt prowadzonych w pasie drogi
wojewddzkiej. Rejon prowadzenia robét powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi. Nachylenie $cian
wykopu pod kanalizacje powinno uwzgledniaé¢ naturalny klin odtamu. Odkfad ziemi, kostki nawierzchniowe;j i
podbudowy powinien by¢ poza obszarem naturalnego klina odtamu. Nalezy zwraca¢ szczegding uwage na
prace ludzi podczas réwnoczesnego uzywania maszyn.

5) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do prowadzenia robdt.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych powinni przejs¢ instruktaz
stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich
kwalifikacjach. W ramach szkolenia nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na s$rodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen. Dodatkowe szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do
nadzorowania ww. robot.

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot

15



budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru. awarii i innych
zagrozen.
Roboty telekomunikacyjne, zaréwno sieciowe jak i instalacyjne, moga by¢ fizycznie wykonywane wytgcznie

pod kierownictwem osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do prac telekomunikacyjnych. Pracownicy
wykonujgcy roboty powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Pracownicy powinni zostaé wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej- szczegdlnie kaski,
rekawice, kamizelki odblaskowe oraz wyposazeni w sprzet i narzedzia odpowiedni do wykonywanych robét.
Pracownicy winni zosta¢ zapoznani z drogami ewakuacyjnymi na wypadek pozaru, awarii, telefonami
alarmowymi, miejscem umieszczenia gasnic, wytgcznikdw instalacji elektryczne;.
Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:
-Ustawg z 26.06.1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U.2016 poz. 1666)
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
- Odpowiednimi wymaganiami BHP.
Sposoby zabezpieczania zycia i zdrowia pracownikéw uzaleznione sg od przyjetego etapowania robét.

1. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej
sieci i sposobu wykonywania tych robot.

2. Bezpieczng odlegto$é wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 1, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

3. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

4. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
kontrolnych (poszukiwawczych) powinno odbywac sie recznie.

5. Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sagsiedztwie innych ulic zapewniajgcych
konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku.
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7. KOPIE UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW

BUDOWNICTA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
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Zawad b4

temet:  PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ULICY
PIWNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY
Zomawiajocy / inwestor: GMINA POPOW z/s w Zawadach ul.Czestochowska 6, 42—110 Popdw

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI GMINNEJ NR 679
Tytuf 912 S ULICY PIWNEJ Z DROGA WOJEWODZKA NR 491
Ul ULICA CZESTOCHOWSKA W MSC. ZAWADY
TOM Il CZESC TELETECHNICZNA

ORIENTACJA
Imig i nazwisko Data upr:;nien Specjalnos¢ Podpis ToM il
o ) : = Czes¢
Projektowat: |mgr inz. Wojciech |08.2020 {1935/00/u telekomumkacyp}% Teletechniczng
Labocha { ~
Sprawdzit: mgr inz.Krzysztof | 08.2020 [0283/96/u|telekomunikacyjnd—, "~
Mysliwiec 2 NF rys.
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ISTNIEJACE SIEC! UZBROJENIA TERENU, GRANICE EWIDENCYJNE :

_|_|L=l.o.m||_ Gminny wodociag z PVCO110 mm
% Gminna kanalizacja sanitarna PVC200, PE125 mm
ﬁ <— u Linia napowietrzna telekomunikacyjna (Orange S.A.)
<o~ Linia napowietrzna NN z oswietleniem ulicznym (Tauron Dystrybucja SA)
\
ﬁ|| — u Linie kablowe NN; (Tauron Dystrybucja SA)
ﬁ — u Linia kablowa telekomunikacyjna (Orange S.A.)
L — =

| | Granice ewidencyjne dziatek / projektowane linie podziafowe

Ist. chodnik z kostki betonowejo szer. 1,5 m, kolor czerwony
OZNACZENIA WG TOMU I
Proj. nakfadka w  jezdni ulicy  Piwnej

z betonu asfaltowego  AC11 S na bazie asfaltu 50/70 o gr. 6 cm po zaggszczeniu

Proj. przebudowa  konstrukcji - jezdni ulicy Piwnej, w—wa Scieralna
z betonu asfaltowego AC 11' S na bazie astaltu 50/70 o gr. 4 cm po zaggszczeniu

Proj. jezdnia z kostki betonowej holland gr. & c¢m, kolor szary
0/8

Proj przebudowa konstrukcji jezdni ulicy Piwnej/ budowa  stanowisk ~postojowych,
w—wa Scieralna  z kostki  betonowej  holland o gr. 8 cm, kolor szary

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej eko z wypefnieniem spoin zuzlem hutniczym

Proj budowa chodnika dla pieszych, w—wa Scieralina z Kkostki
fazowanej gr. 8 cm, typu holland, kolor szary

betonowej

Proj  budowa / przebudowa zjazdéw w—wa $cieralna z kostki betonowej fazowanej gr 8 cm,
typu hollana, kolor czerwony

Proj odbudowa chodnika / requlacja wysokosciowa istn. chodnika z kostki betonowej
Regulacja wysokosciowa chodnika

Proj krawgznik betonowy najazdowy 100x22x15 cm (w chodnikach) na fawie betonowej z oporem
Proj. kraweznik betonowy najazdowy 100x22x15 ¢cm (na zjozadach) na fawie betonowej z oporem
Proj. kraweznik betonowy wtopiony 100x22x15 ¢cm

Proj ooprnik 10x30x100 na fawie betonowej z oporem

Proj. obrzeze betonowe 100x6x20 z demontazu na fawie betonowej z oporem

Proj . Sciek  przykraweznikowy z dwéch rzedow kostki betonowej ,
wz. hooland gr. 8§ cm

Proj pobocze  gruntowe o szerokosci 1 m (z destruktu asfaltowego,
gr. w—wy po zaggszczeniu 10 cm)

Proj. 0s jezdni ulicy
Proj. zieleniec
Proj. makroniwelacja

Granica  opracowania, granica  obszaru oddziafywania projektowanej inwestycji
Zl = zjazdy indywidualne, ZP- zjazdy publiczne

Proj. przebudowa konstrukcji jezdni ulicy Piwnej ,
w—wa $cieralna z SMA8 S o gr. 3 cm po zageszczeniu,
na bazie asfaltu wysokomodyfikowanego PMB 45/80-80,

Proj. kraweznik betonowy wystajgcy 20x30x100 cm,
na fawie betonowej z oporem

Proj. kraweznik  betonowy najazdowy 20x22x100 cm,
na fawie betonowej z oporem

Proj. frezowanie nawierzchni na gtebokosé 12 cm i ufozenie warstwy
wiqzqcej SMA16W o grubosci 9 cm i warstwy Scieralnej z SMA 8S
o gr. 3 cm po zageszczeniu, na bazie asfaltu wysokomodyfikowanego
PMB 45/80-80,

Proj. linie podziatfowe na potrzeby zagospodarowania wdd opadowych w rejonie

skrzyzowania ulicy Piwnej i Czestochowskiej oraz proj. linie podziatowe w rejon
budynku nr 21 przy ulicy Czestochowskiej

PROJEKTOWANE  SIECI UZBRQJENIA TERENU (TOM 1) :

Kanat deszczowy o srednicy ©600/685, rury dwuscienne z PP, SN8
Kanat deszczowy z PVC-U lite, o Srednicy ©400/11,7 SN8, k. S
Kanat deszczowy z PVC-U lite, o Srednicy ©315/9,2 SN8, kl. S
Przykanaliki z PVC-U lite, o Srednicy ©200/5,9 SN8, k. §

Betonowa studnia rewizyjna o Srednicy £1200 mm "SPI ... 14" *S1"
Studzienka sciekowa 2500 mm z wpustem ulicznym "wpp 1 ...16"
"SR’Separator koalescencyjny "SR” zintegrowany

Zz osadnikiem i kanafem odciagzajacym [60/600-6,0];

Proj. betonowe studnie chfonne:
- 22000 mm Scl, 5¢2, 5¢3

Przebudowa odcinka linii stupowej NN Tauron Dystrybucja S.A.
wg Tomu Il

K

Linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z latarniami 'L1-L6", Tom -ll

Przebudowa odcinka telekomunikacyjnej linii kablowej Orange Polska
wg Tomu Il

Przebudowa odcinka telekomunikacyjnej kanalizacji Orange Polska
wg Tomu Il

WYKAZ ZMIAN W DOTYCHCZASOWE INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa przebudowa odcinka linii stupowej NN Tauron Dystrybugia 5.A. wg Tomu-Ii

Demontaz odcinka linii napowietrznej NN wg Tomu-If

Demontaz/przebudowa studni telekomunikacyjnej wg Tomu-Ill

Jednostka projektowa:

Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
42—-125 Kfobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660—940—123 e—mail.:
via.borecki@gmail.com

Temat:

PROJEKT ~ BUDOWLANY ROZBUDOWY |
PIWNEJ W MIEJSCOWOSCI  ZAWADY

PRZEBUDOWY ULICY

X

Zomawiajacy / Inwestor:

GMINA POPOW z/s w Zawadach ul.Czgstochowska 6, 42—110 Popdw

Tytut PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  PRZEBUDOWY SKRZYZOWANIA DROGI
rysunku: GMINNEJ NR 679 012 S ULICY PIWNEJ Z DROGA WOJEWODZKA NR 491

ULICA CZESTOCHOWSKA W  MSC. ZAWADY — CZESC

TELETECHNICZNA

obreb Zawady, dz. nr ewid. dr—509, 519/1, 42/119, 42/118, 42/120, 42/75,

42/73, 918/1
Lokalizacja:

Imie i nazwisko Data __Euw__s Specjalnosé Podpis TOM— III
Projektowat: %%_.Mmmwﬂ Labocha 07.08.2020. 1935/00/U telekomunikacyjna W_M_MMM:EON:Q
Sprawdzajqcy: M.wwm_wwo.ﬁ Mysliwiec 07.08.2020. 0283/96/U telekomunikacyjna Skala
Projektowat: 1: 500

Nr rys.

Sprawdzajqcy: D—-2
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Orange Polska S.A. Biuro Projektéw Budowlanych VIA

Hurt Jarostaw Borecki
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Graniczna 116
ul. Sosnkowskiego 20, 45-241 Opole 42-125 KLOBUCK

tel.: 77 410 54 64 ;

Opole, 08 wrzesien 2020 r.

Numer pisma:  38813/TTISIA/P/2020/ZW
Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL kolidujgcych z planowang rozbudows i
przebudowa ulicy Piwnej w migjscowosci Zawady, gmina Popdw.

Szanowni Parstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w
ramach zadania ,Rozbudowa i przebudowa ulicy Piwnej w miejscowosci Zawady, gmina Popow”.

Przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nalezy zrealizowaé zgodnie z uzgodnionym projektem.
Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencja w sie¢
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest
umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
e-mail: DISU.RSWUUilOpol@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Zenon Wasiak
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

1. Projekt budowlano-wykonawczy— 1 egz.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



