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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

- Uprawnienia do projektowania projektanta
- Zaswiadczenie o przynaleznosci do Slgskiej Okregoweyj Izby Inzynierow Budownictwa
projektanta

Wykaz zatgcznikow
- Uzgodnienie rozwigzan przez Inwestora
pismo z Urzedu Gminy Popow nr IPO.7013.8.2.2021.MK z dnia 23.11.2021r.
- Zwolnienie z obowigzku budowy kanatu technologicznego
Decyzja Ministerstwa Cyfryzacji nr DT WUKE.7110.1156.2021(3) z dnia 23.11.2021r.

Projekt branzy drogowej:
1.Czes¢ opisowa
1. Charakterystyka inwestycji.
2. Stan istniejgcy
3. Projektowane rozwigzania drogowe
4. Ochrona $rodowiska
5. Bilans terenu
6. Roboty ziemne
7. Technologia robot
8. Uwagi koricowe
9. Zalecenia w zakresie ochrony srodowiska
10. Informacja BIOZ

2. Rysunki

- rys. DT-DROG-01 — Orientacja Skala 1:25000
- rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny Skala 1:500

- rys. DT-DROG-03 — Przekrdj podtuzny Skala 1:50/500

- rys. DT-DROG-04 — Przekroje konstrukcyjne skala 1:50/25

2|Strona



S LASKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/7892/18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r.,, poz. 1332 z pozn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pbzn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Konrad Galant
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 06 kwietnia 1985 w Czestochowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7892/PBD/18
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw,

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawniert budowlanych jest uzasadnione. "

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotfania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (I, Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, Ze jezeli w wyniku zlozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sqdu administracyjnego.

Otrzymuja: S| rzekajacy OKK
1. Pan Konrad Galant Do
. Bronistawa Czecha 6/20 . Y

42-224 Czestochowa

mgr inZ. Franciszék Buszka
2. Okregowa Rada Izby /
3. Glowny Inspektor 2. /
Nadzoru Budowlanego mg% ychala
o wa. 3. 26ig11] e d'/(n:.ﬂ.

inZ. Zbigniew Herisz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J1IK-6MK-BEH *

Pan Konrad Galant o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7122/11

adres zamieszkania ul. B. Czecha 6 m.20, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rébwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Urzad Gminy Popow
Zawady ul. Czgstochowska 6
42-110 Popow
tel./fax 343177067 email ug@gminapopow.pl
www.gminapopow.pl

Zawady, dn. 23 listopada 2021 r.
IPO.7013.8.2.2021.MK

AK-BUD KONRAD GALANT
Ul. Czecha 6 lok. 20
42-224 Czestochowa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 listopada 2021rcku w sprawie uzgodnienia przyjetych rozwigzan
projektowych dla zadania pod nazwa: ,Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowoéei Zawady — odcinek 2" informuje, Ze
przedioZzona przy ww. wniosku dokumentacja techniczna z proponowanymi rozwigzaniami projektowymi zostaje
uzgodniona, pod warunkiem uwzglednienia w przyjetym rozwiazaniu konstrukcji drogi drugiej warstwy bitumicznej jako
warstwy wyrownawczej.

Ot uja:
1) Adresat
2 ala
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Warszawa, dnia 23 listopada 2021 r.

MINISTER CYFRYZACJI

DT.WUKE.7110.1156.2021(3)

Wdéjt Gminy Popow
reprezentowany przez
Pana Konrada Galant
AK-BUD Inzynieria Drogowa
ul. Czecha 6 m. 20

42-224 Czestochowa

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz.
1376 z pdin. zm.), zwanej dalej ,,ustawg o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735z pdin.zm),
zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 wrzednia 2021 r. (brak znaku sprawy),
dotyczacego zwolnienia zarzadcy drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego podczas
realizacji inwestycji pn.: Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowosci Zawady,

ZWALNIAM

Woajta Gminy Popow — zarzadce drogi, z obowigzku budowy kanatu technologicznego w ramach
realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono w catosci
zgdanie strony.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127§ 3iart. 129§ 2 k.p.a.
wterminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrdcic sie do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzku z art. 127 § 3 k.p.a.
moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1
i art. 130 § 4 z dniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, a takze podlegac bedzie wykonaniu przed uptywem terminu do
whniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzjg ostateczng,
jest decyzja, od ktérej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana,
stwierdzenie niewainosci oraz wznowienie postepowania moze nastgpi¢ tylko w przypadkach
przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczegdlnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzjg
prawomocng jest decyzja ostateczna, ktorej nie mozina zaskarzyc¢ do sadu administracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z poin. zm.), jezeli strona nie chce skorzystac z prawa
zwrocenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wniesc na niniejsza decyzje skarge

aa’w‘/k;/:: Siireir opsvaxania | WWW.premier.gov.pl

NIEPODLEGLOSG!
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do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sig, za posrednictwem
Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

Whpis sadowy od skargi na niniejszg decyzje wynosi 200 zt (rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16
grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu
przed sagdami administracyjnymi, Dz.U. z 2021 r. poz. 535).

Z upowaznienia
Ministra Cyfryzacji

Marek Nikonowicz
Gtowny Specjalista
Departament Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministréow

/-podpisano elektronicznie/
Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a

Strona2z2
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Czesc¢ opisowa — branzy drogowej

1. Charakterystyka inwestycji:

1.1 Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Szkolnej — droga
gminna nr 679011S w miejscowosci Zawady, gmina Popow. Inwestycja polega na budowie
chodnika przylegajacego do jezdni. Ponadto przewiduje sie rowniez wymiane warstwy $cieralnej
istniejgcej jezdni w ulicy Szkolnej.
Dtugosc projektowanego odcinka: 639,57m.
Inwestorem niniejszego opracowania jest:
Gmina Popow
Zawady, ul. Czestochowska 6
42-110 Popow
Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Opracowanie ma na celu okre$lenie parametrow technicznych i warunkow wykonania
przedsiewziecia.
1.2 Obszar oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. Z 2017r.
Poz. 1332, 1529),Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43. Poz. 430
z 1999r. z pozniejszymi zmianami)oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatce o nr ewid. 509, obreb nr 0017-Zawady
1.3 Podstawa opracowania:
Jako podstawe do opracowania przyjeto:
- umowa z inwestorem: Gmina Popdw, Zawady, ul. Czestochowska , 42-110 Popdw
- mapa do celéw opiniodawczych oraz mapa ewidencyjna w skali 1:500
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43.
Poz. 430 z 1999r. z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- pomiary uzupetniajgce i ogledziny w terenie
- uzgodnienia z Inwestorem

2. Stan istniejacy.

2.1 Uzbrojenie terenu.

Przez teren przeznaczony pod budowe drogi przebiegajg sieci:

— stupy elektroenergetyczne

— przewod telekomunikacyjny

— okablowanie elektroenergetyczne

— kanalizacja sanitarna

— wodocigg oraz przytgcza wodociggowe

Istniejgce uzbrojenie przedstawione zostato na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny.

2.2 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym ulica Szkolna, posiada nawierzchnig bitumiczng z licznymi ubytkami i
peknieciami o szeroko$ci 5,50m. W pasie drogowym przedmiotowej drogi gminnej brak jest
chodnika oraz zjazdow na posesje. W ciggu ulicy przewaza zabudowa jednorodzinna.

2.3 Granica opracowania

Granica opracowania przedstawiona zostata na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny i zamyka sie
na dziatce o nr ewid. 509, obreb nr 0017-Zawady
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3. Projektowane rozwiazania drogowe

3.1 Pomiary geodezyjne

Poczatek opracowanego odcinka 1 znajduje sie w punkcie ,01”, ktéremu nadano pikietaz

hm 0+00.00. Koniec proj. odc.1 znajduje sie w punkcie ,, 16", ktory posiada pikietaz km 6+39.57.

Pozostate punkty charakterystyczne wyznaczajg zatomy osi drogi.

Wspotrzedne geodezyjne podano na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny.

Wszystkie elementy objete opracowaniem nalezy wykonac na podstawie podanych

wspotrzednych geodezyjnych, wymiardow i domiarow przedstawionych w projekcie.

3.2 Czes¢ drogowa

Dtugo$¢ projektowanego odcinka 2 wynosi 965,38m, klasa techniczna drogi D - dojazdowa,

kategoria ruchu KR1, predkos¢ projektowa rowna 30km/h

Projektowane rozwigzania dostosowane zostaty do istniejgcego pasa drogowego:

- na caftej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi gminnej, po stronie potudniowey,
zaprojektowano chodnik z kostki brukowej betonowej szeroko$ci 2,00m
Nawierzchnie chodnika nalezy ufozy¢ na uprzednio przygotowanej podbudowie z kruszywa.
Chodnik od strony jezdni nalezy obramowac kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm
typu wysokiego (Kw), posadowionym na $wiezym niestezonym betonie C12/15, ktdry stworzy
tawe betonowg z oporem. Swiatto kraweznika 12cm ponad jezdnie bitumiczna.

Chodnik od strony zielency nalezy obramowac obrzezem betonowym (Ob) o wymiarach
8x30m, posadowionym na $wiezym niestezonym betonie C12/15, ktory stworzy tawe betonowag
z oporem. Obrzeze nalezy utozyc ,na rowno” z nawierzchnig chodnika, ,,fazkg” w kierunku
Zielenca.

- Zaprojektowano wymiane warstwy Scieralnej jezdni. Nowg warstwe Scieralng nalezy ufozyc
po uprzednim sfrezowaniu korekcyjnym istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Jezeli po
frezowaniu wytoni sie istniejgca podbudowa z kruszywa, to nalezy jg wyréwnac i uszczelnic
warstwg kruszywa frakcji 0/31,56mm, maksymalnie na grubosci 8cm. Powstatg tak nawierzchnie
nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg i utozy¢ na niej warstwe wigzgcg wyrownawczg z betonu
asfaltowego, ktorg przed utozeniem warstwy jezdnej $cieralnej rowniez nalezy oczyscic
mechanicznie i skropi¢ emulsjg asfaltows.

Z odwiertow geotechnicznych wynika iz w stanie istniejgcym, jezdnia przebudowywanej drogi
posiada pakiet bitumiczny grubosci 5-8cm. Wobec czego frezowanie nalezy wykonac
maksymalnie do gtebokosci 8cm.

- szerokos¢ projektowanej jezdni bitumicznej drogi gminnej wynosi 5,50.

Spadek jednostronny w kierunku poboczy 2%.

- W ciggu cafej projektowanej drogi przewidziano pobocze (Pk) o szerokos$ci 1,00m,
zlokalizowane po stronie potnocnej jezdni. Zaprojektowano pobocze z kruszywa. Spadek
poprzeczny pobocza 6%

- nawierzchnia zjazdéw na posesje zostanie wykonana z kostki betonowej koloru szarego o
grubosci 8cm, posadowionej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa.
Zjazdy te zarowno od strony jezdni jak i w bramach obramowano kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15x22cm typu najazdowego (Kn), posadowionym na Swiezym niestezonym betonie
C12/15, ktory stworzy tawe betonowg z oporem. Zjazdy powinny miec¢ skosy wjazdowe 1:1,
prowadzone od jezdni bitumicznej do bramy, na diugosci 1,00m. Swiatto kraweznika
najazdowego ,na zero”, fazg w kierunku bram oraz 4cm ponad jezdnie bitumiczng.

Boczne krawedzie zjazdow obramowane bedg obrzezem betonowym (Ob). o wymiarach
8x30m, posadowionym na $wiezym niestezonym betonie C12/15, ktory stworzy tawe betonowg
z oporem. Obrzeze nalezy utozyc ,na rowno” z nawierzchnig zjazdu, ,fazkg” w kierunku
zielenca. Na potgczeniu zjazdu z chodnikiem nie nalezy wbudowywac obrzeza.

— niwelete nalezy prowadzi¢ po stanie istniejgcym, zachowujgc spadki wg rys. DT-DROG-03 —
Przekrdj podtuzny

- rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny

— rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-04 — Przekrdj konstrukcyjny
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Konstrukcja jezdni (1):

- warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11S /50-70 -4em
- warstwa wigzgca beton asfaltowy AC 16W /50-70 -4em
- podbudowa pomocnicza wyrownanie istniejgcej podbudowy

kruszywo Cooss stabilizowane

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm -8cm

— podbudowa istniejaca

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej (2):

— warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa czerwona typu Holland _ -8cm
— podsypka cement.-piaskowa, o Rm min. 2,5 MPa -5cm
— podbudowa zasadnicza kruszywo Coo/s stabilizowane

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm -20cm

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej (3):

— warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa szara typu Holland -8cm
— podsypka cement.-piaskowa, o Rm min. 2,5 MPa -5cm
- podbudowa zasadnicza kruszywo Cou/s stabilizowane

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm

Konstrukcja pobocza (Pk):
- Kruszywo kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm -10cm

3.3 Odwodhnienie
Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podituzne jezadni, ktére sprowadzg
wody opadowe w pobocza i dalej w tereny zielone pasa drogowego.

4. Ochrona srodowiska.

tgczna dtugosc projektowanego odcinka tgcznie wynosi 639,57m i nie jest wieksza od 1Tkm w
zwigzku z czym, powotujgc sie na Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacé na srodowisko, nie wymagane jest
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

Na etapie budowy gtowna ucigzliwos¢ bedzie powodowat hatas i zanieczyszczenia spowodowane
pracg roznego rodzaju urzgdzen mechanicznych oraz pojazdéw stuzgcych do transportu i
przemieszczania materiatow koniecznych do budowy drogi. Wystapi zapylenie i emisja spalin do
Srodowiska.

4.1 Wptyw na srodowisko i zalecane rozwigzania chronigce srodowisko

Przewidziano rozwigzania chronigce $rodowisko, polegajgce na usytuowaniu zaplecza budowy,
baz materiatowych oraz parkingdw sprzetu i maszyn na terenie odpowiednio zabezpieczonym
przed mozliwo$cig zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych. Zaplecze budowy zostanie
wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktorych zawarto$¢ bedzie systematycznie usuwana przez
odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny bedg w dobrym stanie technicznym, prace
budowlane bedg prowadzone w sposéb zapewniajgcy oszczedne Korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni.

Po zakoniczeniu prac plac zostanie uporzgdkowany. Zostanie zapewnione wtasciwe postepowanie
Z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.

Prace wykonywane beda w porze dziennej co zmniejszy ucigzliwos¢ zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddziatywan moggcych powodowac
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkoéw wodnych. Nie przewiduje
Sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddziatywanie a
Srodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.
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4.2 Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddziatywan moggcych powodowac
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkow wodnych. Nie przewiduje
Sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddziatywanie a
Srodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.

5. Bilans terenu

Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy dokonac rozbidrek w zakresie istniejgcej jezadni
(frezowanie) oraz obrzezy chodnikowych, w celu umozliwienia wbudowania nowych elementow
drogi.

Zaprojektowano:

Powierzchnia nawierzchni jezdni bitumicznej: 3186,00m?
Powierzchnia chodnika: 1005,00m?
Powierzchnia zjazdow: 397.00m?
Powierzchnia poboczy: 470.00m?

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne sg robotami korytowymi, zwigzanymi z wykonaniem wykopow pod warstwy
konstrukcyjne chodnika i zjazdow. Do robdt ziemnych nalezy zaliczy¢ rowniez $cinanie poboczy.
Roboty ziemne w rejonie urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

Roboty nalezy prowadzi¢ po wykonaniu rozbiorki istniejgcych zjazdow. Materiaty nadajgce sie do
ponownego zastosowania nalezy utozy¢ na paletach i przewie$¢ w miejsce wskazane rzez
Inwestora.

Nie przewiduje sie wykonania nasypow.

Wykopy: 463,00m3

Humus zostat ujety w wykopach. Catos¢ gruntu pochodzgcego z wykopu nalezy odwiezé poza
teren budowy.

7. Technologia robot

- tyczenie drogi w planie

- frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni oraz rozbiorki istniejgcych zjazdow
- wykonanie robot ziemnych

- ustawienie kraweznikow i obrzezy

- wykonanie podbudowy chodnikow i zjazdow

- wykonanie nawierzchni chodnikow i zjazdow

- wykonanie warstwy Scieralnej i wigzgcej jezdni

- wykonanie poboczy

8. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robot nalezy uzyskac¢ pozwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego.
Poinformowac zainteresowane przedsigbiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robot drogowych oraz
zleci¢ wymagane nadzory branzowe. Poinformowac mieszkaricow o ucigzliwo$ci prowadzonych
robdt, teren budowy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,
upewnic sie o zakonczeniu wszystkich robdét zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym,

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac recznie.

Po wykonaniu robot nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg, przez uprawniong jednostke
geodezyjng.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP.
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9. Zalecenia w zakresie ochrony srodowiska

Nalezy usytuowac zaplecze budowy, bazy materiatowe oraz parkingi sprzetu i maszyn na terenie
odpowiednio zabezpieczonym przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych.
Zaplecze budowy powinno zosta¢ wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktérych zawarto$c
bedzie systematycznie usuwana przez odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny powinny
by¢ w dobrym stanie technicznym, a prace budowlane prowadzone w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztafcenie jego powierzchni.

Po zakonczeniu prac, plac budowy oraz teren przylegty nalezy uporzadkowac.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe postepowanie z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.

Prace nalezy wykonywac w porze dziennej, co zmniejszy ucigzliwo$¢ zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.
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10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robot zamierzenia budowlanego.
W ramach wykonywanych prac przewidziano:
- frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni oraz rozbiorki istniejgcych zjazdow
- wykonanie robot ziemnych
- ustawienie kraweznikow i obrzezy
- wykonanie podbudowy chodnikow i zjazdow
- wykonanie nawierzchni chodnikow i zjazdow
- wykonanie warstwy $cieralnej jezdni
- wykonanie poboczy
Kolejnos¢ wykonywanych prac:
- tyczenie drogi w planie
- frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni oraz rozbiorki istniejgcych zjazdow
- wykonanie robot ziemnych
- ustawienie kraweznikow i obrzezy
- wykonanie podbudowy chodnikdw i zjazdow
- wykonanie nawierzchni chodnikow i zjazdow
- wykonanie warstwy $cieralnej jezdni
wykonanie poboczy
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Wzdtuz opracowanego odcinka wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne.
Istniejgce uzbrojenie terenu:
— stupy elektroenergetyczne
— przewod telekomunikacyjny
— okablowanie elektroenergetyczne
— kanalizacja sanitarna
— wodocigg oraz przytgcza wodociggowe
Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot
— ruch pieszy oraz samochodowy odbywajgcy sie po ulicy
- w przypadku pojawienia sie ruchu pieszego istnieje ryzyko potrgcen pieszych przez pracujgcy
sprzet,
— uderzenia lub przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac roztadunkowych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. W rejonie podziemnych
uzbrojen terenu istniejgcych i projektowanych dla niniejszego zadania roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy
wystgpienia uzbrojen pod powierzchnig terenu, niezainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej,
kierownik budowy powinien niezwtocznie zgtosi¢ Inwestorowi zaistniaty fakt w celu podjecia
decyzji o sposobie rozwigzania kolizji.
Sposob instruktazu pracownikow
Kierownik Budowy lub Inspektor posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje, przed przystapieniem do
wykonywania robot winien przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéw obejmujgce
zakres czynnos$ci stanowiskowych z uwzglednieniem wystepowania tam zagrozen i koniecznosci
stosowania okreslonych przepisow BHP,
Konieczne jest stosowanie odziezy ochronnej, stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,
zachowanie szczegolnej ostroznosci przy robotach wykonywanych pod ruchem samochodowym.
Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.
Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budowlanych i pracujgcy na sprzecie o napedzie
silnikowym powinni posiadac odpowiednie kwalifikacje.
Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg kierownik budowy.
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Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robot w strefach

zagrozonych

Przed przystapieniem do robot nalezy bezwarunkowo wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu

zatwierdzong przez zarzgdce drogi. Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 12 pazdziernika 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych ( Dz.U
Nr 170 z 2002 r, poz. 1393 ),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach ( Dz.U. Nr 220 z dnia 23.12.20083 r,
poz. 2181).

Roboty budowlane wykonywac zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.

06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. Nr47 z 19.03.2003 r. poz.401), oraz odpowiednimi wymogami BHP

Na postawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty okre$lone w § 6 p.1 ust. a, kierownik budowy

zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem

wymogow okreslonych w rozporzadzeniu Ml z 06.02.20083 r, oraz norm branzowych.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociggowe powinno by¢ poprzedzone recznym wykonaniem

przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciwej jednostki, w ktorej zarzgazie lub uzytkowaniu
znajdujg sie sieci. Nalezy rowniez ustali¢ bezpieczng odlegtos¢ od urzgdzenia.

Maszyny i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz posiadac¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

W przypadku stosowania na budowie przeno$nych zrodet Swiatta ich konstrukcja i sposob

zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazenia prgdem

elektrycznym.

Sztuczne oswietlenie powinno oswietlac teren bez oslepien, zmiany barw oznakowania lub

zaktocen w postrzeganiu sygnatow i znakow stosowanych w transporcie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sgsiedztwie innych ulic zapewniajgcych

konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku

mgr inz. Konrad Galant
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